

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 21 października 2020 roku, godz. 13:30 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Łodzi odbyło się otwarcie ofert w sprawie zamówienia publicznego pn: „**WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPÓŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154**” - post. nr 13/2020.

Część I pn: „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej wraz z systemem sterowania, kanałami wentylacyjnymi i klapami przeciwpożarowymi w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.

Część II pn: „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu węzła cieplnego wymiennikowego płytowego w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.

**WARTOŚĆ PRZEZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA REALIZACJĘ
ZAMÓWIENIA**

OGÓŁEM – 164.400,00 ZŁOTYCH BRUTTO

- 84.500,00 ZŁOTYCH BRUTTO- NA REALIZACJĘ CZĘŚCI I

- 79.900,00 ZŁOTYCH BRUTTO - NA REALIZACJĘ CZĘŚCI II

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT W KRYTERIACH:

Dla Części I – Cena oferty brutto, długość okresu rękojmi i gwarancji, termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji.

Dla Części II – Cena oferty brutto, długość okresu rękojmi i gwarancji, termin zakończenia prac montażowych i rozruchu węzła cieplnego.

Ogółem złożono:

- 3 oferty na realizację Części I
- 2 oferty na realizację Części II

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria	
		Nazwa kryterium	Deklaracja Wykonawcy
1.	RAMI Przemysław Dobrosik Leszczyny Duże 47 95-081 Dłutów - Część I -	Cena oferty brutto	69.613,58 złotych
		Długość okresu rękojmi i gwarancji	wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji do 84 miesięcy
		Termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji tj. wykonanie robót do dnia 7 grudnia 2020 rok
Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria	
		Nazwa kryterium	Deklaracja Wykonawcy
2.	VENTRA CLIMA INWESTYCJE SP. Z O.O. ul. Zbąszyńska 4 91-342 Łódź - Część I -	Cena oferty brutto	86.100,00 złotych
		Długość okresu rękojmi i gwarancji	utrzymanie min. okresu rękojmi i gwarancji tj. 62 miesiące
		Termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji tj. wykonanie robót do dnia 7 grudnia 2020 rok
Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria	
		Nazwa kryterium	Deklaracja Wykonawcy
3.	INSBUD Adam Ślipek ul. Rajdowa 16/52 94-003 Łódź - Część I -	Cena oferty brutto	74.572,08 złote
		Długość okresu rękojmi i gwarancji	Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji do 84 miesięcy
		Termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji tj. wykonanie robót do dnia 10 grudnia 2020 rok

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria	
		Nazwa kryterium	Deklaracja Wykonawcy
1.	VENTRA CLIMA INWESTYCJE SP. Z O.O. ul. Zbąszyńska 4	Cena oferty brutto	71.094 złote
		Długość okresu rękojmi i gwarancji	utrzymanie min. okresu rękojmi i gwarancji tj. 62 miesiące

	91-342 Łódź - Część II -	Termin zakończenia prac montażowych i rozruchu wężła cieplnego	skrócenie terminu zakończenia prac montażowych i rozruchu wężła cieplnego tj. wykonanie robót do dnia 20 listopada 2020 roku
Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria	
		Nazwa kryterium	Deklaracja Wykonawcy
2.	INSBUD Adam Ślipek ul. Rajdowa 16/52 94-003 Łódź - Część II -	Cena oferty brutto	73.800 złotych
		Długość okresu rękojmi i gwarancji	wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji do 84 miesięcy
		Termin zakończenia prac montażowych i rozruchu wężła cieplnego	utrzymanie terminu zakończenia prac montażowych i rozruchu wężła cieplnego tj. do dnia 30 listopada 2020 roku