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Zatgcznik nr 1la do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana pn. ,Roboty ziemne i fundamentowe
przy budowie budynku frontowego (z przeznaczeniem na cele mieszkalne
i ustugowe) w Lodzi przy ul. Wélczanskiej 168",

(stanowigcy czgs¢ postepowania pn.: ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE
Z NIERUCHOMOSCIA POLOZONA W tODZI PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168)

polegajgca na wzniesieniu $cian fundamentowych budynku uzytecznosci publicznej
Zlokalizowanego przy ul. Wodlczanskiej 168 w todzi, na podstawie dokumentaciji
projektowej wykonanej przez ,DEMIURG” ul. Lubeckiego 2 , Poznah — Projekt
wykonawczy w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej, ze zmianami i uzupetieniami i
zgodnie z zakresem opisanym ponizej oraz we wzorze umowy.

2. KOD CPV:

Przedmiot zaméwienia opisany jest nastepujagcym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane

Przedmiot dodatkowy:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne,

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1) Wzniesienie Scian fundamentowych budynku:

a) wykonanie wykopow,

b) wykonanie wymiany gruntu,

c) wykonanie podktaddw, taw fundamentowych Zelbetowych i betonowych ,
d) wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych,

e) wykonanie izolacji .

f) zasypanie fundamentow

2) Podstawg do okreslenia przedmiotu zamowienia co do rodzaju i wartosci umowne;j jest
zatgczony do specyfikacji kosztorys naktadczy, wraz z planem sytuacyjnym oraz
projektem budowlanym (rzuty, przekroj, opis).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany i uzupetnienia przedmiotu umowy spowodowane
zmianami i uzupetnieniami dokumentacji projektowej, lub pisemnymi zaleceniami
Projektanta.
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MATERIALY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOSTEPNE SA NA
STRONIE ZAMAWIAJACEGO POD NASTEPUJACYMI ADRESAMI:

kosztorys naktadczy:
2017_9 koszt_nakladczy_1.pdf
2017_9 koszt_nakladczy_1.ath

dokumentacja projektowa:
2017_9 dokumentacja_projekt.pdf

MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
posesja przy ul. Wélczanskiej 168 w todzi (dziatka nr ewidenc. 12/3, obreb S-8)
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

max. w ciggu 4 tygodni* od dnia podpisania umowy.

Uwaga:
Termin realizacji zamoéwienia moze ulec przesunieciu w przypadku opéznien opisanych
w stosownym paragrafie umowy.

Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego robot.

SPOSOB ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okre$lone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.

(patrz: zapisy specyfikacji i wzér umowy)

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamdbwienie zwigzane z obiektem potozonym w todzi przy ul. Wélczanskiej 168
realizowane jest w czedciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego
postepowania.

Uwaga:
W najblizszym czasie Zamawiajacy przewiduje jeszcze wszczecie kolejnych

postepowan zwigzanych z obiektem potozonym w todzi przy ul. Wélczanskiej 168.

Bedg to postepowania realizowane w trybie przetargu nieograniczonego okreslone
jako:
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Wykonanie dwdéch sztuk replik odboju przejazdu bramnego w formie krasnoludka
w todzi przy ul. Wélczanska 168 (ustuga),

Dostawa i montaz stolarki okiennej do budynku potozonego w todzi przy ul.
Wolczanskiej 168,

W poézniejszym okresie (rok 2018) nie wyklucza sie rowniez realizacji ponizszych

postepowan:

3) Dostawa i montaz stolarki drzwiowej do budynku potozonego w todzi przy ul.
Wolczanskiej 168,

4) Roboty dachowe: ciesielskie i pokrywcze,

5) Roboty elektryczne — ztgcze kablowe,

6) Roboty tynkarskie,

7) Kanalizacja,

8) Dostawa i montaz instalacji gazowej i c.o.,

9) Instalacje stabopradowe,

10) Wykonanie $cian | pietra i stropéw budynku frontowego,
11) Zagospodarowanie terenu (roboty drogowe).

Wedtug szacunku Zamawiajgcego wartos¢ wszystkich robét zwigzanych z obiektem
budowlanym w todzi przy ul. Wolczanskiej 168 nie przekroczy rownowartosci kwoty
5.225.000 euro.



