£ZUK Nr postep.: 3/2020

Zatacznik nr 8 do SIWZ
- Wzér umowy

Zawarta W ......oeceeeeeens w dniu ............. 2020 roku, pomiedzy:

Miastem Lodz

ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz

NIP 7250028902
dziatajagcym przez:

Lodzki Zaklad Ustug Komunalnych

z siedzibg w Lodzi, ul. Nowe Sady 19

REGON 100124868

powotany na mocy uchwaty Nr XCII/918/98 Rady Miejskiej w t.odzi z dnia 17 czerwca
1998 roku w sprawie utworzenia zaktadu budzetowego o nazwie ,L6dzki Zaktad Ustug
Komunalnych”, reprezentowany przez:

Wojciecha Wolskiego - Dyrektora LZUK

na mocy udzielonego petnomocnictwa - Zarzgdzenie 104/VII/14 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi
Lodzkiego Zaktadu Ustug Komunalnych, zwany dalej ,,Zamawiajagcym”

a przedsiebiorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma:

NIP..oornne. REGON .. - dziatajaca na podstawie
....................................................................................... pod nr .............c........... dokonanego
W ANIU e 0] 7= APPSR

reprezentowanym przez:

1o e o e e er e e e

zwang dalej ,Wykonawcg”,
oraz 1acznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”;

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.
»WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA DOSTARCZENIU, MONTAZU
I URUCHOMIENIU INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE] W BUDYNKU
UZYTKOWYM POLOZONYM W LODZI PRZY UL. TUWIMA 36 Z WYLACZENIEM LEWE]
OFICYNY” w trybie przetargu nieograniczonego o wartos$ci mniejszej niz okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
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Prawo zamoéwien publicznych (t,j.: Dz. U. z 2019, poz. 1843, z pdZn. zm.) na podstawie
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostala zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§.1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie bedace
robotami budowlanymi pn.. ,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA DOSTARCZENIU, MONTAZU 1 URUCHOMIENIU
INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE] W BUDYNKU
UZYTKOWYM POLOZONYM W LODZI PRZY UL. TUWIMA 36 Z WYLACZENIEM
LEWE] OFICYNY” - polegajace na wykonaniu wyzej wymienionych rob6t na
podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro Realizacji
Inwestycji FRONTON Sp. z o. o. z siedzibg w L.odzi, ul. Nastrojowa 42/11 - Projekt
wykonawczy pt.: ,Projekt instalacji stabopradowych w czesci 1. A/ Instalacja
sygnalizacji pozaru i oddymiania” oraz przez Pracownie Projektowag Doroty
Mokrosinskiej - ,EMIG ARCHITEKCI” z siedzibg w Warszawie, ul. Borowskiego
2/307 - Projekt wykonawczy zamienny pt. ,Projekt instalacji stabopragdowych
w czesci Instalacja sygnalizacji pozaru i oddymiania” w ramach zadania pod
nazwa: ,Remont i przebudowa budynku przy ul. Tuwima 36 w todzi” oraz na
podstawie przedmiaru (zatacznik nr 2a do SIWZ).

2. Przedmiot zamo6wienia opisany jest nastepujacym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny CPV:
45312100-8 - instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
Przedmiot dodatkowy CPV:

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

3. Remontowany obiekt zlokalizowany w t.odzi przy ul. Tuwima 36, jest budynkiem

wielokondygnacyjnym zloZzonym z piwnicy, szeSciu kondygnacji oraz poddasza.
Budynek sktada sie z cze$ci frontowej oraz dwéch oficyn, prawej i lewe;j.
Piwnica przewidziana jest gléwnie na urzadzenia techniczne na potrzeby
eksploatacji budynku, poszczegélne kondygnacje (od parteru do pigtego pietra)
przewidziane s3 na pomieszczenia biurowe, natomiast poddasze na urzadzenia
wentylacyjne.

4. Realizacja przedmiotu zamoéwienia dotyczy budynku frontowego oraz budynku
prawej oficyny.

§.2.

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
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WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA DOSTARCZENIU,
MONTAZU I URUCHOMIENIU INSTALAC]I SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE]
W BUDYNKU UZYTKOWYM POLOZONYM W LODZI PRZY UL. TUWIMA 36
Z WYLACZENIEM LEWE] OFICYNY

2. Wykonanie instalacji zostato podzielone na dwa etapy i obejmuje swoim zakresem:
a) wykonanie instalacji SSP w piwnicy, na poddaszu oraz na pozostatych

kondygnacjach w czeSci frontowej i prawej oficynie (z wytaczeniem lewej oficyny)
budynku zgodnie z Projektem wykonawczym i przedmiarem,

b) zastosowanie rozwigzan umozliwiajacych w przysztosci rozbudowe instalacji
SSP w lewej oficynie budynku,

c) uruchomienie instalacji SSP,

d) prace naprawcze po montazu instalacji,

e) przeszkolenie personelu w zakresie obstugi SSP.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie instalacji systemu sygnalizacji
pozaru (SSP) w dwéch etapach, tj:
Etap I:
a) Montaz przewodow instalacji pozarowej w budynku.
b) Montaz optycznych czujek dymu w przestrzeni pomiedzy stropami a sufitami
podwieszanymi,
Etap II:
a) Montaz certyfikowanej adresowalnej centrali sygnalizacji pozaru.
b) Montaz pozostatych optycznych czujek dymu.
c) Montaz czujek temperaturowych.
d) Montaz czujki zasysajacej.
e) Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych.
f) Montaz przyciskow oddymiania.
g) Montaz modutow kontrolno-sterujacych.
h) Montaz sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.
i) Montaz zasilacza pozarowego z awaryjnym Zrodtem zasilania.
j) Programowanie, uruchomienie, testowanie systemu sygnalizacji pozarowej
wraz z wykonaniem pomiaréw elektrycznych.
k) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.
1) Prace naprawcze budowlane oraz malarsko - szpachlarskie po wykonaniu
swoich prac montazowych.
m) Opracowanie instrukcji eksploatacji.
n) Przeszkolenie personelu.

4. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca winien réwniez:
a) ztozy¢ dokumenty uwiarygodniajace uzyte materiaty lub urzadzenia;

b) przeprowadzi¢ szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajgcego
w zakresie wtasciwej obstugi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu
zamOwienia, potwierdzonego dokumentem z podpisami os6b przeszkolonych;
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c) przekaza¢ instrukcje eksploatacji (w dwdch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz wersje elektroniczng) zawierajaca w szczegdlnosci:

- opis funkcjonalny urzadzen systemu SSP,

- instrukcje instalacji, rozruchu oraz testowania,
- zasady eksploatacji,

- instrukcje postepowania w razie awarii,

- Instrukcje przegladow, konserwacji i napraw.

d) protokolarnie przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang i sprawdzong instalacje SSP
wraz z pelng dokumentacja powykonawcza (w wersji papierowej w dwoch
egzemplarzach oraz wersje elektroniczng), obejmujaca:

- zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi
w czasie wykonawstwa,

- protokét uruchomienia i préb odbiorczych,

- instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) zainstalowanych
urzadzen,

- certyfikaty krajowe CNBOP lub europejskie CPD dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej wszystkich urzadzen (czujek, recznych ostrzegaczy
pozaru, sygnalizatorow akustycznych, elementéw sterujacych, centralki oraz
zastosowanych przewodow).

§.3.
SZCZEGOLY WYKONANIA

1. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentacji projektowej,
o stwierdzonych powinien powiadomi¢ Zleceniodawce celem wyjasnienia lub
skorygowania.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg a dane okreSlone w dokumentacji projektowej beda
uwazane za wartos$ci docelowe.

3. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej nalezy zgtasza¢ Zamawiajacemu.
Nie moga one powodowac obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli
dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjne;j.

4. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ stan pierwotny
pomieszczen.

5. Jezeli dokumentacja projektowa wskazywatyby w odniesieniu do niektérych
materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - woéwczas
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Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP dopuszcza oferowanie materiatéw lub
urzadzen rownowaznych o parametrach jakoSciowych i cechach uzytkowych co najmniej
na poziomie parametréw wskazanego produktu. Materiaty lub urzadzenia pochodzace
od konkretnych producentéw maja charakter przykladowy i stanowig wylgcznie
wzorzec jakoSciowy przedmiotu zaméwienia, okreslajgc ich minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do
nadzoru inwestorskiego o opinie na temat oferowanych materiatéw lub urzadzen. Opinia
ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu
materiatéw lub urzadzen réwnowaznych albo odrzuceniu oferty z powodu braku
réwnowaznosci.

§.4.

1. MIE]JSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA
Miejscem  wykonania przedmiotu zamoéwienia jest remontowany
i przebudowywany budynek uzytkowy potozony w todzi przy ul. Tuwima 36

(dziatka 178/1, obreb S-6).
2. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1

Termin rozpoczecia Termin zakonczenia

5 DNI
OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO DNIA 18 LISTOPADA 2020 ROKU*

*UWAGA:
Wyzej wskazany termin wykonania zamdowienia jest terminem maksymalnym dla catosci prac. Nie
dotyczy on wykonania etapu I, ktéry musi zosta¢ ukoriczony najpézniej do 9 tygodni od momentu
przekazania placu budowy, przy czym Zamawiajqcy oczekuje skrécenia terminu realizacji etapu I -
patrz: SIWZ - kryterium oceny ofert.

2) Realizacja przedmiotu zamoéwienia, zostata podzielona na etapy:

ETAP I
a) Montaz przewodoéw instalacji pozarowej w budynku.

b) Montaz optycznych czujek dymu w przestrzeni pomiedzy stropami a sufitami
podwieszanymi,

Termin realizacji Etapu I do do 9 tygodni od momentu przekazania placu
budowy*.

ETAP II
a) Montaz certyfikowanej adresowalnej centrali sygnalizacji pozaru.

b) Montaz pozostatych optycznych czujek dymu.
c) Montaz czujek temperaturowych.

d) Montaz czujki zasysajace;j.

e) Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych.
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f) Montaz przyciskow oddymiania.

g) Montaz modutéw kontrolno-sterujacych.

h) Montaz sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

i) Montaz zasilacza pozarowego z awaryjnym zrodtem zasilania.

j) Programowanie, uruchomienie, testowanie systemu sygnalizacji pozarowej wraz
z wykonaniem pomiaréw elektrycznych.

k) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

1) Prace naprawcze budowlane oraz malarsko - szpachlarskie po wykonaniu
swoich prac montazowych.

m) Opracowanie instrukcji eksploatacji.

n) Przeszkolenie personelu.

Termin realizacji Etapu Il do dnia 18 listopada 2020 roku.

Termin realizacji Etapu II jest jednoczesnie terminem koncowym realizacji
calego przedmiotu zamowienia.

*UWAGA:

Wyzej wymieniony termin wykonania [ etapu zamdwienia jest terminem
maksymalnym.

Faktyczny termin zakoriczenia realizacji I etapu zamdwienia zgodnie z deklaracjq
Wykonawcy na formularzu ofertowym.

3) Datg wykonania etapu | zamoéwienia bedzie data podpisania bezusterkowego
protokotu czesSciowego odbioru robét, zas etapu II data podpisania bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru roboét, do ktérych zatgcznikami beda zaakceptowane
kosztorysy powykonawcze.

4) Termin rozpoczecia robdt nastapi w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy.

5) Termin realizacji umowy moze ulec zmianie zgodnie z §.19.

§.5.

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

A. DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologiag, zasadami wiedzy
technicznej, normami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

2) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja udostepniong przez
Zamawiajacego.

3) Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw wtasnych - dostarczeniu produktu
na miejsce przechowywania, a nastepnie montazu oraz rozruchu instalacji

systemu sygnalizacji pozarowej - oraz zapewnienie kompetentnego
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4)

5)

6)

B.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Nr postep.: 3/2020

kierownictwa, pracownikéw oraz sprzetu w zakresie zapewniajacym prawidtowe
pod wzgledem jakoSciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce elementy instalacji musza posiadaé
certyfikaty krajowe CNBOP lub europejskie CPD dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowe;j.

Przedlozenie akredytacji producenta oferowanych urzadzen Swiadczacej o tym,
ze Wykonawca posiada autoryzacje do montowania, jak i serwisowania urzadzen
danego producenta.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac fabrycznie nowe materiaty i wyroby -
wszelkie stosowane technologie, materiaty i wyroby musza by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, jak rowniez posiada¢ aktualne aprobaty
i Swiadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz
posiada¢ oswiadczenia producentéw potwierdzajace zgodno$¢ z Dyrektywami
Rady Europejskiej okres$lajacymi wymogi bezpieczenstwa (CE).

Zagospodarowanie materiatow z rozbidrki zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.).

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ ze wszelkie szkody wynikajace z jego
dziatania lub zaniechania.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jesli
wymagac bedzie tego Zamawiajacy, zostang usuniete przez Wykonawce na jego
koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie
ciala lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych roboét
budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych do robét materiatéw oraz zgodnos$¢
wykonania z dokumentacjg techniczng, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywania robét oraz
wiedza techniczna.
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7)

a)
b)

c)

d)

g)

h)

j)

8)

9)
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Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnoSci okreslonych
szczegbtowo w postanowieniach Umowy:

wskazania Kierownika robét, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym 2z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu roboét
budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, a nadto przeszkolenia
pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce pod wzgledem obowigzujacych
przepisow bhp i p.poz. (bezposredni nadzér nad pracownikami sprawowac musi
kierownik Wykonawcy posiadajacy uprawnienia w zakresie prowadzonych
robét);

umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce;

zglaszania gotowos$ci do odbioru robdét i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach roboét;

terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi
i gwarancji;

utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz dopilnowania przestrzegania
obowigzujacego na terenie budowy catkowitego zakazu palenia wyrobdw
tytoniowych;

stosowania sie do polecen Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa.
i postanowieniami Umowy;

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doSwiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynnos$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;
dostarczania materiatéw zgodnych z postanowieniami Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaptata wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do udziatu
w realizacji Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za dziatania lub
zaniechania wiasne.

§.6.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

1.

Zamawiajacy, stosownie do treSci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o0 prace osob wykonujacych okreSlone czynnos$ci w realizacji zamoOwienia,
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ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okre$lone w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1040, ze zm.).

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnoSci polegajace na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamoéwienia, o ile nie sg
(beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnos$ci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie umowy o prace w pelnym
wymiarze czasu pracy.

Rodzaj czynnosci niezbednych do wykonania zamoéwienia, co do ktérych
wykonania Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamo6wienia - tu
w szczegblnosci czynnosci pracownikéw budowlanych obejmujacych caty zakres
rzeczowy robo6t budowlanych zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia.

Spos6b dokumentowania zatrudnienia osdb.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoS$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 3 czynnoSci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogdéw;

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia.

Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie;

e date ztozenia oSwiadczenia;

e wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob;

e imionainazwiska tych oséb;

e rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu;
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e oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

i/lub (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego):

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t;j.
w szczegblno$ci bez adreséw i nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimzacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz
sankgji z tytutu niespeinienia tych wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych wskazane
w punkcie 3 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespeilnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 3 czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§.7.

Osoba przewidziana do pelnienia funkcji kierownika robdt posiada uprawnienia
budowlane wymagane przez ustawe Prawo budowlane w branzy instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen do Kierowania pracami
budowlanymi w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w osobie:
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NI UPTaQWIIET vttt e s s e s

Telefon Kontaktowy @ ..o

Adres kontakt. Wykonawcy (€-mail): ......cocneenmeneenmeesserseesessneessesssessseens ,
ktérego zakres obowigzkéw i uprawnien wynika z ustawy Prawo budowlane.

Kierownik robdét ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika roboét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany
Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie bedzie
stanowita zmiany niniejszej umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian
kierownictwa robét ze strony Wykonawcy i /lub pracownikéw, o ile bedzie
zwigzane to z potrzebg zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy, za$
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji powyzszych zadan.

Nazwisko o0soby upowaznionej do koordynowania pracy ze strony
Zamawiajgcego:

Telefon kontaktowy : .....ccccvveiiiniciiiniecees
§.8.
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

OSWIADCZENIA DOTYCZACE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1. Zapoznat sie z dokumentacja projektows, zakresem rzeczowym prac i warunkami w
terenie (w tym z warunkami wjazdu na teren budowy i wymiarami otworéw
przejSciowych na drogach komunikacyjnych w obiekcie), ktére sa niezbedne do
wykonania przez niego przedmiotu umowy i akceptuje fakt, ze uwagi zgtoszone po
zawarciu umowy, a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie beda przez Zamawiajacego
uwzgledniane.

2. Przed zlozeniem oferty dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji zamoéwienia.

11
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3.

IL.

1)

b)

W  zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamodwienia Zamawiajacy
umozliwit uprzednio Wykonawcy dokonanie ogledzin i pomiaréw budynku.

W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne
maszyny i urzadzenia sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania
w budownictwie oraz personel posiadajacy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykona roboty budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg
budowlang, pod staltym nadzorem osoby uprawnionej z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami w branzy instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do
kierowania pracami budowlanymi w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
Budowlane oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP i p.poz. w zakresie
wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robot.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ sitami wiasnymi lub Podwykonawcow
nastepujacy zakres rzeczowy robét:

sitami wtasnymi

PONIZE] - JESLI DOTYCZY:

-Podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie

wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skiadajac Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .................
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

12
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-W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ........... (tu: nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania speiniania
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

-Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

-Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

-Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczeg6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty
budowlanej;

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych i dostaw, ktéore $ciSle odpowiadajg czesci zamoédwienia
okreslonego Umowa zawartq pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych rob6t wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym, a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i dosSwiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doSwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecane;j
cze$ci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy;

13



£ZUK Nr postep.: 3/2020

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

-Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

-Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

-Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajagcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robét i ich wycena
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji,
nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkitadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Bl rojekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

-Zamawiajqcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych wpkt 7 i 8.

-Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie
7dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

-Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany
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w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy
Umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

-Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie mozZe poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

BlZamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

-Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

-Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okres$lonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

Bl przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
tg umowa.

-Zamawiajqcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli osoby, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub  wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

IIl. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z RODO

Wykonawca o$wiadcza, ze:
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1. Wypehhit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
celu ubiegania sie o udzielenie zamo6wienia publicznego w niniejszym postepowaniu
oraz zwigzane z ochrong prawnie uzasadnionych interesé6w osob trzecich, ktérych
dane zostaly przekazane w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego (jesli dotyczy).

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczacych, lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre$ci w/wym.
oS$wiadczenia nie uwzglednia sie.

§.9.

1. WARTOSC ZAMOWIENIA zostala przyjeta na podstawie cen jednostkowych
wynikajacych z kosztorysu ofertowego oraz na podstawie wykonanej wizji lokalnej
i przy zachowaniu zatozen, Ze cena musi ponadto zawieraC koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych oraz wszelkich kosztéw utrzymania zaplecza
budowy, a w szczeg6lnosci:

e urzadzenia i likwidacji placu budowy;

e wykonania zabezpieczen bhp;

e pozyskania atestow technicznych i innych dokumentéw $wiadczacych o jakosci
wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen;

e odbiorami wykonanych robot;

e przeszkolenia wytypowanych przez Zamawiajgcego pracownikow w zakresie
obstugi SSP;

e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji (w
dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wers;ji elektroniczng).

2. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej (w tym roéwniez koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
urzadzeniem zaplecza budowy, jego utrzymaniem i zabezpieczeniem - dozorem
oraz ochrong mienia znajdujgcego sie na placu budowy) nie podlegaja odrebnej
zaptacie i zostaty uwzglednione w cenie umowy.

3. OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA W _KWOCIE:

................................ netto + .o VAT = e brutto

£3 (0172 0 TS o) & U1 5 o0 FH
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4. Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowigzujacymi przepisami w dniu
wystawiania faktury.
§.10.

SPOSOB ROZLICZANIA:

1. Rozliczenie bedzie dwuetapowe.

2. Po zakonczeniu Etapu I i jego protokolarnym bezusterkowym odbiorze oraz na
podstawie podpisanego i zatwierdzonego przez Strony kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego na podstawie kosztorysu ofertowego wg cen jednostkowych tam
zawartych i faktycznie wykonanych ilosSci, przy czym warto$¢ ustalona na podstawie
kosztorysu powykonawczego nie moze przekroczy¢ kwoty réwnej 75% wartosci
wynagrodzenia za realizacje Etapu |, naleznego Wykonawcy.

3. Po zakonczeniu Etapu II i jego protokolarnym bezusterkowym odbiorze oraz na
podstawie podpisanego i zatwierdzonego przez Strony kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego na podstawie kosztorysu ofertowego wg cen jednostkowych tam
zawartych i faktycznie wykonanych ilo$ci, 100% warto$ci kosztorysu
powykonawczego za etap Il oraz 25% wartoSci Etapu | okreSlonego w punkcie 2
przy czym warto$¢ ustalona na podstawie kosztoryséw powykonawczych nie moze
przekroczy¢ kwoty ustalonej w § 9 ust. 3.

4, W przypadku wystgpienia robo6t zamiennych i dodatkowych, wynikajacych ze zmian
i rewizji dokumentacji projektowej przed ich wykonywaniem Wykonawca przedtozy
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu sporzadzony przez siebie kosztorys ofertowy.

5. Zarealizacje poszczegdlnego etapu rob6t Wykonawca wystawi fakture na podstawie
podpisanego i zatwierdzonego przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru
robét potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, bez wad i prawidlowo ukonczone oraz na podstawie podpisanego
i zatwierdzonego przez Strony kosztorysu powykonawczego oraz zalgczy do niej
o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja
techniczna.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty nalezno$ci na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, wedlug stawki VAT obowigzujacej w dniu wystawienia
faktury.

6. Wrozliczeniach pomiedzy Stronami wprowadza sie nastepujace ustalenia:

Faktury zakupu/sprzedazy pomiedzy Stronami bedg wystawiane z nastepujacymi
danymi:

Nabywca:
Miasto Lodz
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90-926 L6dz, ul. Piotrkowska 104
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
Lodzki Zaklad Ustug Komunalnych
94-102 L6dzZ, ul. Nowe Sady 19

7. Roboty objete niniejszg umowa beda finansowane z konta Zamawiajacego:

8. Zaptata nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionych faktur przelewem, na
wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania
wraz z protokotem odbioru I Etapu rob6t oraz protokotem odbioru koficowego robot
i stosownymi dokumentami.

9. Btednie wystawiona faktura VAT spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu ptatnosci liczonego od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury lub
brakujgcych dokumentow.

10. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. W przypadku zwtoki w ptatnosci moga zosta¢ naliczone odsetki wg obowigzujacych
przepiséw.

12. W rozliczeniach faktur VAT Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci
(split payment).

SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PRZEKAZYWANIA FAKTUR
DROGA ELEKTRONICZNA

1. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie
internetowej https: //efaktura.gov.pl

3. Szczegbtowe =zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okre$la ustawa
o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions,
wpisujac dane nabywcy:
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- w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 725 002 89 02,
- jako typ numeru PEPPOL nalezy wybrac NIP,
- w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny LZUK: 727 26 66 610

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujac dane
nabywecy:

- w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 725 002 89 02,
- jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
- w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny LZUK: 727 26 66 610

W przypadkach okreslonych w ust.4 1 5 sekcja Odbiorca powinna by¢ wypeiniona
zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru.

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania- na ponizszego maila:
zaklad@lzuk.lodz.pl

§.11.

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oSwiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Os$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych
z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz
z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

2. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajacych zasadnos$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy;

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
robét, a Wykonawca nie ztozy w okreSlonym trybie uwag wykazujacych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na
kolejne okresy rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub
faktura VAT, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda
wyszczegoOlnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zalaczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot (przewiduje sie etapowe
rozliczenie robot),

z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty lub dostawy,

z Kkopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze
sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci
o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu
z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robét budowlanych lub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru
czeSciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o§wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 7, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
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o ktérych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zagdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 5
zawierajace szczeg6towe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robét budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze
niezasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnos$ci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa,
a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce rob6t budowlanych Ilub
potwierdzeniem odbioru dostaw.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Ilub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego
z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
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Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosSci kwoty nalezno$ci za
wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowga Zamawiajagcy uzna 1 wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zalagczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oSwiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotaczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnos$cig koncowa.

§.12.
ZALICZKI

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamOwienia.

§.13.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres trwania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng
okreslong przez Zamawiajacego.

Warto$¢ posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia okreslona
zostala na sume min. 300.000 zlotych
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W przypadku ubezpieczenia, ktérego okres waznosSci uptywat bedzie przed
zakonczeniem realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przedtuzenia na okres wykonywania obowigzkéw umownych.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac niezwlocznie Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia.

W razie nieprzedtuzenia ubezpieczenia OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego
ubezpieczenia potracone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie
realizacji przedmiotu zaméwienia w zwigzku z wykonywanymi robotami.

Jezeli w zwigzku z brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej, Wykonawca na swoj koszt lub
w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej, przywrdéci
stan poprzedni lub wyptaci stosowne odszkodowanie.

Jezeli w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nastapi szkoda
na osobach lub mieniu oséb trzecich - Wykonawca zobowigzany jest do jej
naprawienia.

§.14.
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosSci rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy i materiatéw.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowe;.
Jezeli w dokumentacji projektowej wskazani sg producenci materiatéw -
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatéw réwnowaznych, posiadajgcych
identyczne parametry techniczne i jakoSciowe.

Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

usuniecia materiatdw nie odpowiadajacych wskazanym normom jako$ciowym.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie
spelniajg wymagan lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen
w  terminie  wskazanym = przez Zamawiajgcego/Inspektora  nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania tych polecenn w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnos$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
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zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy /Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ materiatdw nie odpowiada okreSlonym
wymaganiom , niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, = Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez Zamawiajacego /Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jakos¢ spelnia wymagania okreslone niniejsza Umowa i dokumentacja
projektowg, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatéw,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§.15.

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1.

W  przypadku stwierdzenia wykonywania robdt budowlanych niezgodnie
z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okres§lonym w formie pisemnej, odpowiednim
technicznie terminie nie krdotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§.16.
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT (PRZEDMIOTU UMOWY)

Wykonawca zgtasza zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru
robot.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeprowadzi jednotygodniowy ruch
prébny instalacji SSP, o czym Wykonawca ma obowigzek zawiadomic
Zamawiajacego. W trakcie ruchu prébnego nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
wyznaczonych pracownikdéw w zakresie biezacej obstugi i zmian w organizacji
SSP.

14 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca musi zgtosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos$¢ instalacji do odbioru przez Powiatowa Straz Pozarng. Do odbioru
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koncowego mozna przystapi¢ pod warunkiem pozytywnego odbioru robot przez
Powiatowg Straz Pozarna.

Przystgpienie do Odbioru koncowego zamoéwienia nastepuje w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robé6t do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia lub z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin zakonczenia robdt i usuniecia wad, a po jego
uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru konnicowego.

Komisja sporzadza Protokdét odbioru koncowego robot.

Podpisany Protokét odbioru konicowego robot jest podstawa do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb ich usuniecia. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego
robot.

Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu obiektu w okresie rekojmi za wady
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych
wad.

W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek
Zamawiajacy wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych
wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§.17.

REKOJMIA I GWARANCJA

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANC]JI JAKOSCL.

Wykonawca w cato$ci odpowiada za wady przedmiotu zamodwienia
zmniejszajgce jego wartos$¢ lub uzyteczno$¢ i zobowigzany jest do bezptatnego
usuwania ujawnionych usterek i wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy od daty odbioru koncowego robdét na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela 66- miesiecznej gwarancji jakosci
liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt, tj. bez zastrzezen ze strony przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy przy udziale Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie odbioru konicowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z wudzielonej przez Wykonawce
gwarancji jako$ci.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad
przedmiotu umowy bez wzgledu na wysokos$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

Wykonawca obowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o kazdorazowej
zmianie adresu siedziby, zmianie numeru telefonu i faksu lub adresu e-mail pod
rygorem ponoszenia odpowiedzialno$ci odszkodowawczej za zaniechania. W
przypadku zaniechania powiadomien Zamawiajgcego i braku kontaktu
Zamawiajgcego z Wykonawca, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki,
naprawe innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

O wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie lub drogg elektroniczna.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji na zainstalowane urzadzenia
do przyjmowania zgtoszenia awarii przez 24 godziny na dobe przez 7 dni
w tygodniu oraz do podjecia dziatan zmierzajacych do wykonania napraw
i usuniecia awarii na wtasny koszt i ryzyko w czasie nie dtuzszym niz 4 godziny
od momentu zawiadomienia przez Zamawiajacego, przy czym wymagany czas
wykonania napraw i usuniecia awarii wynosi ......... godzin* od momentu
przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce od Zamawiajgcego.

*UWAGA:
Termin czasu podjecia dziatan oraz czasu na wykonanie napraw i usuniecie awarii od momentu
zgtoszenia - zgodnie z ofertq ztoZonq przez Wykonawce.

10.W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjne;j,

nieusuniecia awarii lub niewykonania lub nieusuniecia jej w terminie,
Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktorej mowa w § 22 ust. 2 pkt b umowy -
ponadto Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie takiej naprawy innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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11. Wykonawca do chwili odbioru przedmiotu zamdéwienia przez Zamawiajacego
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac przy usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy.

13. Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 9, Zamawiajacy, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

14. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po
okresie okreslonym w ust. 2 i 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

15. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad
w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadza czynnosci
zwigzane z odbiorem po uptywie okresu gwarancji dla catej inwestyciji.

16. Czynno$ci zwigzane z odbiorem po uplywie gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po upltywie gwarancji lub opracowaniem
protokotu wad i usterek, zawierajacego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia w/w protokotu.

17. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wad i naprawienia
usterek stwierdzonych w protokole, o ktorym mowa w ust. 16.

18. Po ostatecznym usunieciu wad i naprawie usterek Strony podpisza protokét
odbioru po uptywie gwarancji.

19.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi
mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni
roboczych. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach
okreslonych w KC.
§.18.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego

rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy PZP na kwote rowna 5 % catkowitej ceny ofertowej
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brutto, co stanowi kwote ................. zt (stownie: ....... ceeeeene.) W poOStaci:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie

i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczegOlnoSci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jesli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pienigdzu, cate zabezpieczenie
wymienione w pkt 1 bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym Zamawiajacego.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia w spos6b uznany przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonany

70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru robét potwierdzonego
protokotem odbioru.

30% pozostalego zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione
Wykonawcy w ciggu 15 dni po upltywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
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Jezeli okres waznoSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy
niz wymagany okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic
nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézZniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w pkt 11 nie przedtozy
Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia.
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czeSci
Zabezpieczenia.

§.19.

ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w granicach unormowania
art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
i pod rygorem niewazno$ci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po
podpisaniu przez obie Strony.

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robét o okres
trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

w przypadku przestojow i opdznien bedacych nastepstwem okolicznosci, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedacych
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. i zlecenia
robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a koniecznych do prawidtowego
zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych dokonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia;

wystgpienia nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okres$lonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami. (Sita wyZsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie
mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a
ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czeSci lub w catosci jego
zobowigzan);
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wystapienia okolicznosci, ktérych Strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w sytuacji:

zmiana jest nieistotna i nie zmienia og6lnego charakteru umowy;

nie wprowadza warunkoéw,ktére gdyby byly w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia, to w tym postepowaniu wzieliby, lub mogli wzig¢, udzial inni
wykonawcy;

ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania
umowy;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa - jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

e) zmiany oso6b, o ktérych mowa w § 7 w przypadkach: $mierci, choroby lub zdarzen

g)
h)

4,

a)
b)

losowych, niewywigzywania sie tych osob z obowigzkow wynikajagcych umowy
oraz gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacja);

zmiany zakresu cze$ci zamoOwienia powierzonej podwykonawcom (*jesli

dotyczy);
koniecznos$ci dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;
zmiany warto$ci zamoOwienia z uwzglednieniem stosownych zapisow art. 144

ustawy w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i dodatkowych.

Zmiany, o ktéorych mowa powyzej w niniejszym paragrafie musza by¢
udokumentowane w formie pisemne;j.

Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 3
(trzech) dni roboczych od daty powziecia wiadomoSci o takiej okoliczno$ci.

Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
nie stanowia:

zmiana danych teleadresowych Stron,

zmiana danych rejestrowych Stron.

§.20.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSsci o powyzszych okolicznosciach.
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W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz
14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podjatl ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a)

d)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci
uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy przekracza 21 dni;

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od
Umowy

Odstapienie Zamawiajagcego od Umowy nastepuje za poSrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego
w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym
w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstagpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztoZzonego w
siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy(¢ teren budowy i opusci¢ go najp6Zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdétowy protokdt odbioru robét wedtug stanu na
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dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzacji.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo6t i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi

Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§.21.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia 0séb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub braku dotozenia
nalezytej starannosci przez Wykonawce lub Podwykonawce przy wykonywaniu
przedmiotu zaméwienia.

1.

2.
a)
b)
c)

§.22.

KARY UMOWNE

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoS$ciach:

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci
0,5% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy umownym terminem zakonczenia robdt, a faktycznym dniem ich
zakonczenia,

za opOZnienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji
za wady w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 3 za
kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysoko$ci 5 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym
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przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 3 % ceny ofertowej brutto przewidzianej w umowie
o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktérego brak zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci
5.000 ztotych za kazdy nieprzedilozony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany,

za nieprzedtozenie poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2500 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 2500
ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

nieprzedioZenia na Zadanie Zamawiajgcego dowodéw  oS$wiadczenia
Wykonawcy / kopii uméw o prace (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w wysokosci 300,00 zt brutto;

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizowanej przez Wykonawce
umowie polegajacej na zatrudnieniu o0s6b w sposdb niezgodny z
postanowieniami, Zamawiajacy zobowiazuje sie przedstawi¢ na piSmie swoje
zastrzezenia, a Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ swoje
pisemne wyjasnienia.

W przypadku nieprzedstawienia wyjasnien lub gdy Zamawiajacy uzna je za

niewystarczajace, oraz w przypadku niepodjecia natychmiastowych dziatan
majacych na celu nalezyte wywiagzanie sie z umowy, po wezwaniu Zamawiajgcego
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Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 300
zlotych brutto (za kazdorazowy przypadek).

W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia lub nieprzediozenia
przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie 5 dni,
Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 5000,00 zt.

Jezeli ktorakolwiek sytuacja wymieniona w pkt 2 niniejszego paragrafu
spowoduje dodatkowo powstanie szkody, a kara umowna nie pokryje jej
poniesienia, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych
tytutéw; kary umowne mogg by¢ dochodzone tgcznie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od
dnia otrzymania noty ksiegowej.

W  przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okre$lonymi
w powyzszym ustepie, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajaca z noty
ksiegowej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Zaptata kary przez Wykonawece lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy- na co Wykonawca wyraza zgode- nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy. W przypadku niestosowania i przekroczenia w trakcie robot
norm, okreslonych w odrebnych przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, wszelkie optaty i kary ponosi wytgcznie
Wykonawca.

§.23.
SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY

Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisOw prawa
polskiego.

Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie
z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa
b) Projekt budowlany (dokumentacje techniczng),
c) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
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Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Kkosztorysem
ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami,
o ktérych mowa w pkt. 2 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac
informacje na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejno$ci dokumentéw,
o ktérej mowa powyzej.

W  sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnoSci:
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 .
poz. 1986, ze zm.) oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 1332, ze
zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1145, ze zm.) oraz

§.24.

Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§.25.
Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze
stron.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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