

Łódź, dnia 7 lipca 2021 roku

Do
Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia

Znak sprawy: 1.1.4./2021

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ O ZMIANIE TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji pn.:
„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE STOLARKI DRZWIOWEJ
WEWNĘTRZNEJ ORAZ DOSTAWIE I ZABUDOWANIU STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
W BUDYNKU UŻYTKOWYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36”

CZĘŚĆ I – „DOSTAWA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ NA TEREN BUDOWY W ŁODZI PRZY
UL. TUWIMA 36”

CZĘŚĆ II – „DOSTAWA I ZABUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU
UŻYTKOWYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36”

– nr referencyjny 1.1.4./2021.

Zamawiający – Łódzki Zakład Usług Komunalnych ul. Nowe Sady 19, 94-102 Łódź, przedłuża termin
składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowy termin na dzień:

- 22 lipca 2021 r. godzina 10:00 - termin składania ofert;
- 22 lipca 2021 r. godzina 11.00 - termin otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP w dniu 7 lipca 2021 roku pod numerem
2021/BZP 00106965/01 i zostanie zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Ponadto, w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu,
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

W Rozdziale 21. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Było:

21.2. Ofertę należy złożyć:

do dnia	14 lipca 2021 roku	do godz.	10:00
---------	--------------------	----------	-------

21.3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.4. **OTWARCIE OFERT** nastąpi:

w dniu	14 lipca 2021 roku	o godz.	11:00
--------	--------------------	---------	-------

Jest:

21.2. Ofertę należy złożyć:

do dnia	22 lipca 2021 roku	do godz.	10:00
---------	--------------------	----------	-------

21.3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.4. **OTWARCIE OFERT** nastąpi:

w dniu	22 lipca 2021 roku	o godz.	11:00
--------	--------------------	---------	-------

Nadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ oraz Załącznika Nr 1 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia, Załącznika Nr 2 do SWZ – Formularza ofertowego i Załącznika Nr 10a do SWZ – wzoru umowy dla części I zamówienia, w następującym zakresie:

1) w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale 6. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Było:

„Termin wykonania zamówienia:

DLA CZĘŚCI I

Dla drzwi D02, D04, D06, D07, D08 - do dnia 29 października 2021 roku;
Dla drzwi D01 EI30, D03 EIS60, D11 EI60 – do dnia 24 sierpnia 2021 roku.”

Jest:

„Termin wykonania zamówienia:

DLA CZĘŚCI I

Dla drzwi D02, D04, D06, D07, D08 - do dnia 29 października 2021 roku;
Dla drzwi D01 EI30, D03 EIS60, D11 EI60 – do dnia 24 września 2021 roku.”

2) w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SWZ) w punkcie 7. **MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Było:

„Termin wykonania zamówienia:

DLA CZĘŚCI I

Dla drzwi D02, D04, D06, D07, D08 - do dnia 29 października 2021 roku;
Dla drzwi D01 EI30, D03 EIS60, D11 EI60 – do dnia 24 sierpnia 2021 roku.”

Jest:

„Termin wykonania zamówienia:

DLA CZĘŚCI I

Dla drzwi D02, D04, D06, D07, D08 - do dnia 29 października 2021 roku;
Dla drzwi D01 EI30, D03 EIS60, D11 EI60 – do dnia 24 września 2021 roku.”

3) w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SWZ) w podpunkcie 6.2. KRYTERIUM „TERMIN DOSTAWY STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ (T)” - DLA CZĘŚCI I oraz „TERMIN DOSTAWY I ZABUDOWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (T)” - DLA CZĘŚCI II:

Było:

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia w następujących maksymalnych terminach:

DLA CZĘŚCI I - DOSTAWA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ NA TEREN W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36

Dla drzwi D02, D04, D06, D07, D08 - do dnia 29 października 2021 roku;
Dla drzwi D01 EI30, D03 EIS60, D11 EI60 – do dnia 24 sierpnia 2021 roku.”

Jest:

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia w następujących maksymalnych terminach:

DLA CZĘŚCI I - DOSTAWA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ NA TEREN W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36

Dla drzwi D02, D04, D06, D07, D08 - do dnia 29 października 2021 roku;
Dla drzwi D01 EI30, D03 EIS60, D11 EI60 – do dnia 24 września 2021 roku.”

4) we Wzorze umowy dla części I zamówienia (Załącznik Nr 10a do SWZ) w §.3. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ust. 2:

Było:

„TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dla drzwi D02, D04, D06, D07, D08 - do dnia 29 października 2021 roku*;
Dla drzwi D01 EI30, D03 EIS60, D11 EI60 – do dnia 24 sierpnia 2021 roku*.”

Jest:

„TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dla drzwi D02, D04, D06, D07, D08 - do dnia 29 października 2021 roku*;
Dla drzwi D01 EI30, D03 EIS60, D11 EI60 – do dnia 24 września 2021 roku*.”

Specyfikacja warunków zamówienia oraz ww. załączniki uwzględniające wszystkie powyższe zmiany zostaną opublikowane na stronach internetowych prowadzonego postępowania, tj.: <https://www.lzuk.lodz.pl/przetargi/> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.

Podpis Kierownika Zamawiającego

DYREKTOR
Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych
Wojciech Wolski