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Zatgcznik nr 8c do SIWZ

- Wz6r umowy

UMOWA nr.............. 12020

wdniu ....... ..o 2020 r. pomiedzy:

Miastem Lodz

ul. Piotrkowska 104
90-926 todz

NIP 7250028902

dziatajgcym przez:

Loédzki Zaktad Ustug Komunalnych

z siedzibg w Ltodzi ul. Nowe Sady 19

REGON 100124868

powotany na mocy uchwaty Nr LVI/1070/05 Rady Miejskiej w todzi z dnia
26.10.2005 roku w sprawie utworzenia zaktadu budzetowego o nazwie ,tédzki
Zaktad Ustug Komunalnych”, reprezentowany przez:

reprezentowany przez:
1. Wojciecha Wolskiego - Dyrektora £t ZUK
na mocy udzielonego petnomocnictwa — Zarzadzenie 104/VIl/14 Prezydenta Miasta todzi

z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi t.édzkiego
Zakfadu Ustug Komunalnych, zwany dalej ,Zamawiajgcym”

a przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma:

|\ § S REGON . - dziatajaca na podstawie
....................................................................................... pod nr ...........ccce......... dokonanego
W dniu .o PIZEZ i eee et e s ee e

reprezentowanym przez:

Lo o e o e e e e sne e

zwang dalej ,Wykonawcg”,
oraz tgcznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.:

~WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA DOSTAWIE ORAZ
ZABUDOWANIU STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ
W BUDYNKU UZYTKOWYM POLOZONYM W LODZI PRZY UL. TUWIMA 36 (BUDYNEK
FRONTOWY | PRAWA OFICYNA” w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
mniejszej niz okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1986, z
pozn. zm.) na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy dla
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czeéci 3 pn.. ,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA
ZABUDOWANIU WYKONANEJ / DOSTARCZONEJ PRZEZ WYKONAWCE STOLARKI
DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ DREWNIANEJ W BUDYNKU UZYTKOWYM POLOZONYM
W LODZI PRZY UL. TUWIMA 36 (BUDYNEK FRONTOWY | PRAWA OFICYNA)”, zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie bedace
robotami  budowlanymi pn. ,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

POLEGAJACYCH NA ZABUDOWANIU WYKONANEJ / DOSTARCZONEJ PRZEZ
WYKONAWCE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ DREWNIANEJ
W BUDYNKU UZYTKOWYM POLOZONYM W LODZI PRZY UL. TUWIMA 36
(BUDYNEK FRONTOWY | PRAWA OFICYNA)” stanowigca czes¢ zamodwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane pn.: ,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA
DOSTAWIE ORAZ ZABUDOWANIU STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
| ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU UZYTKOWYM POLOZONYM W LODZI PRZY
UL. TUWIMA 36 (BUDYNEK FRONTOWY | PRAWA OFICYNA)”, polegajgce na
wykonaniu wyzej wymienionych rob6ot na podstawie dokumentacji projektowej
wykonanej przez Pracownie Projektowg Doroty Mokrosinskiej - ,emig ARCHITEKCI”
z siedzibg w Warszawie, ul. Borowskiego 2/307 - ,Remont

i przebudowa budynku administracyjnego przeznaczonego na potrzeby Zarzgdu Drog
i Transportu w todzi”,

i zgodnie z zakresem opisanym w §.2. umowy.

2. Przedmiot zamdwienia opisany jest nastepujacym kodem CPV:
DLA CZESCI I:

Gtéwny kod CPV 44221200-7 Drzwi;

DLA CZESCI Il i lll:

Gtowny kod CPV.  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Dodatkowe kody CPV:

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

44221000-5 Drzwi, okna i podobne elementy;

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie;

45422100-2 Stolarka drewniana;

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

45400000-1 Roboty wykonczeniowe, w zakresie obiektéw budowlanych;

3. Remontowany obiekt zlokalizowany w todzi przy ul. Tuwima 36, jest budynkiem

wielokondygnacyjnym ztozonym z piwnicy, szeSciu kondygnacji oraz poddasza.
Budynek sktada sie z czesci frontowej oraz dwdch oficyn, prawej i lewe;.
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Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych polegajagcych na
zabudowaniu drzwi zewnetrznych drewnianych, wykonanych / dostarczonych przez
Wykonawce, w budynku uzytkowym potozonym w todzi, przy ul. Tuwima 36 (budynek
frontowy i prawa oficyna).

taczna iloé¢ drzwi DW1, DW2, DW3, DW6 wraz z oscieznicami: 4 kpl.

§2
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Drzwi zewnetrzne:

a. drewniane o wspotczynniku U=1,5 W/(m2 x K);

b. kolor profili brgzowy (mahon - dopasowa¢ do okien na froncie budynku, do
akceptacji przez Zamawiajgcego);

c. szklenie: pakiet tréjszybowy min.4/18/4/18/4, przestrzen wypetniona argonem,
listwa miedzyszybowa w kolorze mahon; szklenie w klasie P4,

d. szprosy w kwaterach gornych oraz w skrzydtach drzwiowych - naklejane
obustronnie, w kolorze mahon, o wygladzie zblizonym do istniejgcych w witrynach
frontowych — ksztatt przekroju szproséw do akceptacji Zamawiajgcego (fot. 1 2);

e. zawiasy i klamka z szyldem w kolorze stare ztoto do akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Jednostronna kontrola dostepu polega na wyposazeniu drzwi w klamke-klamke
w zestawie z zamkiem gtéwnym (podklamkowym), samozamykacz, elektrozaczep
rewersyjny (NO) wraz z zamkiem dodatkowym zapadkowym, kontaktron.

Informacja dodatkowa: drzwi otwierane czytnikiem kart od zewnatrz oraz przyciskiem
wyjécia od wewnatrz; drzwi przystosowane do otwierania ewakuacyjnego przyciskiem
ewakuacyjnym (czytnik i przycisk nie sg objete zamdwieniem).

Obustronna kontrola dostepu dla drzwi polega na wyposazeniu drzwi w klamke-
klamke, w zestawie z zamkiem gtébwnym (podklamkowym), samozamykacz,
elektrozaczep rewersyjny (NO) w zestawie z zamkiem dodatkowym zapadkowym,
kontaktron.

Informacja dodatkowa: drzwi otwierane czytnikami kart z dwdch stron; drzwi
przystosowane do otwierania ewakuacyjnego przyciskiem ewakuacyjnym (czytniki
i przycisk nie sg objete zamdwieniem).

UWAGA:

Realizacja zamodwienia dotyczy:

o budynku frontowego,
o budynku prawej oficyny.

SZCZEGOLOWY WYKONANIA:
Szczegotowe zestawienie rodzaju i ilosci poszczegélnych rodzajéw drzwi

znajduje sie¢ w zalgczonym arkuszu ,,2 zestawienie drzwi dla czesci 1, 2 ,3” -
zaktadka ,,Czes$¢ 3 - Drzwi zewn. drewniane”.
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§3

MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Miejscem wykonania przedmiotu zamowienia jest remontowany
i przebudowywany budynek uzytkowy potozony w todzi przy ul. Tuwima 36
(dziatka 178/1, obreb S-6).

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

do dnia 15 pazdziernika 2020 roku

*UWAGA:

W/wym. termin jest terminem maksymalnym. Faktyczny termin realizacji zgodnie

Z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym.

Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

Termin realizacji umowy moze ulec zmianie zgodnie z §.18.

§4
POSTANOWIENIA OGOLNE

A. DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Koniecznosé pobrania wymiaréw z natury na budowie przed przystgpieniem do
wykonania przedmiotu zamoéwienia,

Przedtozenie Zamawiajgcemu w celu akceptacji wzoru koloru drzwi na fragmencie
stolarki, wzoru zawiasow, wzoru klamki i szyldu oraz wzoru przekroju szprosow.

Realizowanie robét budowlanych na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ, oraz
zgodnie z materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg technologia,
zasadami wiedzy technicznej, Normami Budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg
budowlang,

Wykonanie zabudowy drzwi zgodnie z Instrukcjg montazu producenta.

Wykonanie przedmiotu umowy - dostawa na teren budowy a nastepnie zabudowanie
stolarki drzwiowej zewnetrznej drewnianej - oraz zapewnienie kompetentnego
kierownictwa, pracownikdw oraz sprzetu w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod
wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
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7) Dofaczenie do dostarczanej Zamawiajgcemu stolarki informacji zawierajgcej co

najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu,

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspotczynnik przenikania ciepta,
- nr aprobaty technicznej ITB na uzyte elementy sktadowe drzwi;

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

Ponadto Wykonawca dotgczy je do protokotu odbioru koncowego robét.

8) Zagospodarowanie odpadéw z robot zgodnie z przepisami ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.).

B. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

d)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezeli

wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete przez Wykonawce na jego
koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane
z realizacjag Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub $mieré os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan

i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo
w postanowieniach Umowy:

wskazania Kierownika robot, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z witasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej, oraz przeszkolenia pracownikow zatrudnionych przez
Wykonawce pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw bhp i p. poz. (bezposredni
nadzor nad pracownikami sprawowaé musi kierownik Wykonawcy posiadajgcy
uprawnienia w zakresie prowadzonych robot).

umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,
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e) zgtaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

f) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdét Iub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

h) stosowania sie do polecen Zamawiajgcego/lnspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy,

i) angazowania odpowiedniej liczby osoéb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

j) dostarczania materiatéw zgodnych z postanowieniami Umowy.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ przedmiotu zamdwienia oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacjg techniczng, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonywania robét oraz wiedza
techniczna.

9) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentacji projektowej,
o stwierdzonych powinien powiadomi¢ Zleceniodawce celem wyjasnienia Ilub
skorygowania.

10) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg byC¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg a dane okreSlone w dokumentacji projektowej beda
uwazane za wartosci docelowe.

11) Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej nalezy zgtasza¢ Zamawiajgcemu. Nie
mogg one powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg
zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

12) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest przywrdcié stan pierwotny
pomieszczen.

13) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaptata wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do udziatu
w realizacji Umowy.

14) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Ilub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

1. Zamawiajgcy, stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych okreslone czynnosci w realizacji zamowienia, ktorych wykonanie
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zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z pézn. zm.).

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamdwienia, o ile nie sg (bedag)
wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze czasu pracy.

Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamdwienia), co do ktorych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia:

a) czynnosci pracownikow budowlanych obejmujgcych caty zakres rzeczowy robot
budowlanych polegajgcych na zabudowaniu wykonanej / dostarczonej przez
Wykonawce stolarki drzwiowej zewnetrznej drewnianej w budynku uzytkowym
potozonym w todzi przy ul. Tuwima 36 (budynek frontowy i prawa oficyna) (dot.
czesci 2).

Sposoéb dokumentowania zatrudnienia oséb.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w punkcie 3a) czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

A) zagdania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

B) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogoéw,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane
w punkcie 3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

o doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

e date zlozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

e imiona i nazwiska tych osob,

e rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu,
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e oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

i/lub (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego):

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Uprawnienia zamawiajagcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 3 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie
3a) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6

Osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika robé6t posiada uprawnienia
budowlane wymagane przez ustawe Prawo budowlane w_zakresie petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlane;j.

Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
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Telefon KontaKtoWwy & oo
Adres kontakt. Wykonawcy (€-mail): .........cooeiiiiiiiiiiiiee e ,
ktorego zakres obowigzkéw i uprawnien wynika z ustawy Prawo budowlane.

Kierownik rob6ot ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika robot na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany
niniejszej umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zadaé¢ zmian kierownictwa
robét ze strony Wykonawcy i /lub pracownikéw, o ile bedzie zwigzane to z potrzebg

zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy, zas Wykonawca bedzie zobowigzany
do realizacji powyzszych zgdan.

Nazwisko osoby upowaznionej do koordynowania pracy ze strony Zamawiajgcego:

§7

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

OSWIADCZENIA DOTYCZACE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, zakresem rzeczowym prac i warunkami
w terenie (w tym z warunkami wjazdu na teren budowy), ktére sg niezbedne
do wykonania przez niego przedmiotu Umowy i akceptuje fakt, ze uwagi zgtoszone
po zawarciu Umowy, a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie bedg przez Zamawiajgcego
uwzgledniane.

2. W celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne maszyny
i urzgdzenia sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania w budownictwie oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

3. Posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.
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OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi lub Podwykonawcédw nastepujacy
zakres rzeczowy robdét:

a) sitami wkasnymi:

PONIZE] - JESLI DOTYCZY:

1.

Podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .......................
(w jakim wiedza i doSwiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (tu: nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéow, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegolnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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b)

d)

b)

Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub roboty budowlane;;
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych i dostaw, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich dostawy lub roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych dostaw lub robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy [
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o]
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy  Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodag
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

11



tZUK

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nr postep.: 5 /2020

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 7 i 8.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
7dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
Umow o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z kiérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, bagdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania sSwiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli osoby, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg  warunkéw lub  wymagahn  dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
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4.

Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z RODO

Wykonawca oswiadcza, ze:

Wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu (jesli
dotyczy).

W  przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczacych, lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci w/wym.
oswiadczenia nie uwzglednia sie.

§8

WARTOSC ZAMOWIENIA zostata przyjeta na podstawie cen jednostkowych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, przy zachowaniu zatozen, ze cena musi ponadto
zawieraC koszty robdt przygotowawczych, porzgdkowych oraz wszelkich kosztéw
utrzymania zaplecza budowy, a w szczegdlnosci zatadunku, zabezpieczenia przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem na czas transportu, dowozu, wytadunku na terenie
budowy przedmiotu zamowienia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
urzadzeniem zaplecza budowy, jego utrzymaniem i zabezpieczeniem - dozorem oraz
ochrong mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmujgcym wszelkie
czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacja, w
szczegolnosci koszty zwigzane z transportem, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, urzgdzeniem zaplecza budowy, jego utrzymaniem i zabezpieczeniem - dozorem
oraz ochrong mienia znajdujgcego sie na placu budowy, a nadto czynnosci, ktére nie
zostaty wprost wyszczegolnione w tresci niniejszej umowy.

OGOLNA WARTOSC ZAMOWIENIA W KWOCIE:

L] ()T T L= o] U 1 (o 1S

Podatek VAT jest naliczany wg stawek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w dniu
wystawiania faktury.
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§9
SPOSOB ROZLICZANIA:

1. Rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu koricowego sporzgdzonego po nalezytym
wykonaniu / dostarczeniu i zabudowaniu stolarki drzwiowej zewnetrznej drewniane;
w budynku uzytkowym potozonym w todzi, przy ul. Tuwima 36 (budynek frontowy i
prawa oficyna).

2. Rozliczenie nastgpi po nalezytym wykonaniu / dostarczeniu i zabudowaniu stolarki
drzwiowej zewnetrznej drewnianej na podstawie podpisanego i zatwierdzonego przez
Strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robét w oparciu o kosztorys
ofertowy wg cen jednostkowych tam zawartych i faktycznie wykonanych ilosci, przy czym
warto$¢ ustalona w ww. sposéb nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej w § 8 ust. 3.

3. W przypadku wystgpienia robot zamiennych i dodatkowych, wynikajgcych ze zmian
i rewizji dokumentacji projektowej przed ich wykonywaniem Wykonawca przedtozy
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu sporzadzony przez siebie kosztorys ofertowy:

a) dla zmienionej ilosci stolarki drzwiowej zewnetrznej drewnianej wraz z oscieznicami
w przypadku wystgpienia ewentualnych btedéw projektowych — wg cen
jednostkowych danego elementu z kosztorysu ofertowego,

4. Za realizacje robot Wykonawca wystawi fakture na podstawie podpisanego
i zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru robdt potwierdzajgcego, ze roboty
zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez wad i prawidtowo
ukonczone oraz zatgczy do niej:
oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacijg techniczng,

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do =zapfaty naleznosci na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, wedtug stawki VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

6. W rozliczeniach pomiedzy Stronami wprowadza sie nastepujace ustalenia:

Faktury zakupu/sprzedazy roboty pomiedzy Stronami bedg wystawiane z nastepujgcymi
danymi:

Nabywca:
Miasto Lodz

90-926 t.6dz, ul. Piotrkowska 104
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
Loédzki Zaktad Ustug Komunalnych

94-102 L6dz, ul. Nowe Sady 19

7. Roboty objete niniejszg umowg bedg finansowane z konta Zamawiajgcego:

NUMER KONTA ZAMAWIAJACEGO
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8. Zaptata nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przelewem, na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz
z protokotem odbioru koncowego robot i stosownymi dokumentami.

9. Btednie wystawiona faktura VAT spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu ptatnosci liczonego od daty doreczenia prawidiowo wystawionej faktury lub
brakujgcych dokumentow.

10. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. W przypadku zwitoki w ptatnosci mogg zosta¢ naliczone odsetki wg obowigzujgcych
przepisow.

12. W rozliczeniach faktur VAT Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci
(split payment).

SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PRZEKAZYWANIA FAKTUR
DROGA ELEKTRONICZNA

1. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej

https://efaktura.gov.pl

3. Szczegotowe zasady zwigzane z  wystawianiem  ustrukturyzowanych  faktur
elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa
o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujac
dane nabywcy:

- w sekcji NIP - nalezy wpisaé NIP Miasta: 725 002 89 02,
- jako typ numeru PEPPOL - nalezy wybra¢ NIP,
- w polu Numer PEPPOL - nalezy wpisa¢ NIP wiasny £t ZUK: 727 26 66 610

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane
nabywcy:

- w sekcji Identyfikator podatkowy - nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 725 002 89 02,
- jako Rodzaj adresu PEF - nalezy wybra¢ NIP,
- w polu numer adresu PEF - nalezy wpisa¢ NIP wiasny £ZUK: 727 26 66 610

W przypadkach okreslonych w ust. 4 i 5 sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona
zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru.
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6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie  Elektronicznego  Fakturowania - na ponizszy adres mailowy:
zaklad@lzuk.lodz.pl

§ 10

WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA POTENCJALU
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcédw
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznos$ci lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
OsSwiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z
Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zZadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajacych zasadno$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér
robot, a Wykonawca nie zlozy w okreslonym trybie uwag wykazujacych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
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nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na
kolejne okresy rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub
faktura VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym beda
wyszczegoOlnione wydzielone elementy robo6t budowlanych wykonane przez
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét (przewiduje sie etapowe
rozliczenie robot),

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty lub dostawy,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze
sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robo6t budowlanych lub dostaw zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru
czeSciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag VAT lub rachunkiem
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 7, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktéorych mowa w pkt 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajagcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 5
zawierajgce szczegOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru rob6t budowlanych lub dostaw realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do
wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnosé
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznos$ci majgcych wplyw na te wymagalno$¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze
niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag,
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a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej
ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnoSci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robo6t budowlanych lub
potwierdzeniem odbioru dostaw.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego
z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowa Zamawiajacy uzna 1 wyptaci Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosSci bezposrednich, nie wystawili Zadnych
rachunkow lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
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zalagczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosc,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

§ 11
ZALICZKI

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zaméwienia.

§12

UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres trwania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong przez
Zamawiajgcego.

Wartoé¢ posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia (dla czesci 2)
okreslona zostata na sume min. 50.000 ztotych (pie¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100).

W przypadku ubezpieczenia, ktérego okres waznosci uptywat bedzie przed
zakonczeniem realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przedtuzenia na okres wykonywania obowigzkéw umownych.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia  ubezpieczenia, przedstawiajgc niezwtocznie = Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia.

W razie nieprzediuzenia ubezpieczenia OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego
ubezpieczenia potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie realizacji
przedmiotu zamowienia w zwigzku z wykonywanymi robotami.

Jezeli w zwigzku z brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej, Wykonawca na swdj koszt lub
w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, przywrdci stan
poprzedni lub wyptaci stosowne odszkodowanie.
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Jezeli w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nastgpi szkoda na
osobach lub mieniu oséb trzecich — Wykonawca zobowigzany jest do jej naprawienia.

§13

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w Pr. Bud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, tj.:

a. posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98);

b. posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej;

c. znajdowac¢ sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona przez Wykonawce bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Warunki przyjecia materiatdw na budowe:

a. stolarka moze by¢ przyjeta na budowe, jesli spetnia nastepujgce warunki:— jest
zgodna z jej wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i SST,

— jest wlasciwie oznakowana i opakowana,

— spetnia wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(aprobata techniczna),

— producent/dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

b. niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw (np. profili, oku¢, materiatéw
pomocniczych) nieznanego pochodzenia.

Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

usuniecia materiatdbw nie odpowiadajgcych wskazanym normom jakosciowym
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymagan Iub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecenh
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy /Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada okreslonym wymaganiom,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone niniejszg Umowg i dokumentacjg projektowg, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwitoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 14

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1.

W przypadku stwierdzenia wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub wad
w okreslonym w formie pisemnej, odpowiednim technicznie terminie (potwierdzonym
na pismie) nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 15
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT (PRZEDMIOTU UMOWY)

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru robot.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego zamdéwienia nastepuje w terminie nie dluzszym
niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakonczenia robdt i usunigcia wad, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robét.

Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania koricowych
rozliczen Stron.

W  przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdéb ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole, Zamawiajgcy,
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po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.
Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu obiektu w okresie rekojmi za wady
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych
wad.

10. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek Zamawiajgcy

wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji

jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne Iub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy,
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16

REKOJMIA | GWARANCJA

A. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI.

Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu zamowienia zmniejszajgce
jego wartosc¢ lub uzytecznosé.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
majace wptyw na trwato$¢é gwarancji producenta.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy od daty odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. ........ - miesiecznej* gwarancji
jakosci liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot,

UWAGA:
Okres gwarancji zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym (ale nie_
mniej niz 63 miesigce)

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwaranciji
jakosci.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia wad
przedmiotu Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.
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O wykryciu zaistniatych wad lub usterek podczas okresu gwarancji, Wykonawca
zostanie zawiadomiony pisemnie lub drogg elektroniczna.

W okresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wlasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych wad i usterek,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych, liczgc od daty otrzymania
zawiadomienia, w wyjatkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie, potwierdzonym w formie pisemnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie prac przy usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy.

. Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 9, Zamawiajgcy, moze

powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 i 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadzg czynno$ci zwigzane
z odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji dla catej inwestycji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi i gwarancji zostang zakohczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji lub opracowaniem
protokotu wad i usterek, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia w/w protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole, o ktérym mowa w ust. 14.

Po ostatecznym usunieciu wad i naprawie usterek Strony podpiszg protokét odbioru
po uptywie rekojmi i gwaranciji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie kodeksie cywilnym, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego
rzecz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych
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w przepisach ustawy PZP na kwote rowng 5 % catkowitej ceny ofertowej brutto,
co stanowi kwote ................. zt (stownie: ..., ) w postaci:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowatlo moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

Jesli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pienigdzu, cate zabezpieczenie
wymienione w pkt 1 bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia w sposOb uznany przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany:

70% Zabezpieczenia zostanie zwréocone lub zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru robét potwierdzonego
protokotem odbioru.

30% pozostalego Zabezpieczenia zostanie zwrécone Ilub zwolnione
Wykonawcy w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 10 nie przediozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.
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§18
ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art. 144
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdéwien publicznych i pod
rygorem niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu
przez obie Strony.

Strony maja prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét, w nastepujgcych sytuacjach:

w przypadku przestojow i opdznien bedgcych nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegodlnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentac;ji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP i zlecenia
robot nieobjetych zamodwieniem podstawowym, a koniecznych do prawidtowego
zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych dokonanie wpltywa na zmiane
terminu wykonania zamowienia,

wystgpienia nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Zz jej postanowieniami (sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogtly
przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec, ani nie mogg przeciwdziata¢, a ktoére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan).
wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Dodatkowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w sytuacji:

zmiana jest nieistotna i nie zmienia ogolnego charakteru Umowy,

nie wprowadza warunkoéw, ktére gdyby wystepowaly w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, to w tym postepowaniu wzieliby, lub mogli wzigé, udziat inni wykonawcy,
ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania Umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa - jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

zmiany osob, o ktorych mowa w § 6 w przypadkach: Smierci, choroby lub zdarzen
losowych, niewywigzywania sie tych oséb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy oraz
gdy koniecznos¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np. rezygnacja),
zmiany zakresu cze$ci zaméwienia powierzonej podwykonawcom (*jesli dotyczy),
koniecznosci dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy,

zmiany wartosci zamdwienia z uwzglednieniem stosownych zapisoéw art. 144 ustawy
w przypadku wystgpienia robot zamiennych i dodatkowych.
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Zmiany, o ktérych mowa powyzej w niniejszym paragrafie muszg byc¢
udokumentowane.

Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca
z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych,
nie stanowia:

a) zmiana danych teleadresowych Stron,
b) zmiana danych rejestrowych Stron.

§19

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych),

w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

Z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a)

b)

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentaciji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 21 dni;

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstapieniem od Umowy:
Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ziozonego w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem,

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego
za pokwitowaniem,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy:

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy Protokot odbioru robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo weryfikacji dostarczonej inwentaryzaciji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 20

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub braku dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia.

1.

2.

a)

§ 21
KARY UMOWNE
Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakohczenia rob6t w wysokosci 0,5%

ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem zakonczenia robo6t a faktycznym dniem ich zakonczenia,
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za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji
za wady w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 3
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 3 % ceny ofertowej brutto przewidzianej w Umowie
o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego
brak zaptaty dotyczy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii Umowy
o0 podwykonawstwo Iub jej zmiany w wysokosci 2.500 ziotych za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy

0 podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych lub dostaw w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.500 ztotych,
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzediozenia na zgdanie Zamawiajgcego dowoddéw, oswiadczenia Wykonawcy/
kopii umoéw o prace (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w wysokosci 300,00 zt brutto;

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizowanej przez Wykonawce
Umowie polegajgcej na zatrudnieniu oséb w sposob niezgodny z postanowieniami,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przedstawiC na pisSmie swoje zastrzezenia,
a Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ swoje pisemne
wyjasnienia.

W przypadku nieprzedstawienia wyjasnieh lub gdy Zamawiajgcy uzna je za
niewystarczajgce, oraz w przypadku niepodjecia natychmiastowych dziatarh majgcych
na celu nalezyte wywigzanie sie z umowy, po wezwaniu Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto
(za kazdorazowy przypadek).

W przypadku niedokonania przedituzenia ubezpieczenia lub nieprzediozenia przez
Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w terminie 5 dni, Zamawiajgcy naliczy kare
w wysokosci 5.000,00 zt.

Jezeli ktérakolwiek sytuacja wymieniona w pkt 2 niniejszego paragrafu spowoduje

dodatkowo powstanie szkody, a kara umowna nie pokryje jej poniesienia,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
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o0goélnych okreslonych przepisami kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytutéw.
Kary umowne mogg by¢ dochodzone tacznie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty ksiegowej.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonemu w powyzszym
punkcie, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajacg z noty ksiegowej
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary umownej z ptatnoéci naleznej Wykonawcy - na co Wykonawca wyraza zgode -
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego oraz bezpieczenhstwa i higieny
pracy. W przypadku niestosowania i przekroczenia w trakcie robét norm, okreslonych
w odrebnych przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy, wszelkie opfaty i kary ponosi wytacznie Wykonawca.

§ 22
SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

Umowa

Projekt budowlany (dokumentacja techniczna),

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem
ofertowym,

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami,
o ktorych mowa w pkt 2 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazacd
informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktdrej
mowa powyzej.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pézn. zm.) oraz aktow wykonawczych wydanych na jej
podstawie,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186, z pézn. zm.),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
r. poz. 1145, z p6zn. zm.) oraz
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d) ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeksu postepowania cywilnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1460, z p6zn. zm.).

§23
Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 24

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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