tZUK

1.

1)

2)

Nr postep.: 9/2017

Zatgcznik nr 1b do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zaméwienia jest robota budowlana pn. ,,Wykonanie scian
murowanych parteru budynku frontowego (z przeznaczeniem na cele
mieszkalne i ustugowe) w todzi przy ul. Wélczanskiej 168”.

(stanowigcg czes¢ postepowania pn.: ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE
Z NIERUCHOMOSCIA POLOZONA W £ODZI PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168)

polegajgca na wzniesieniu $cian parteru budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego przy ul. Woélczanskiej 168 w todzi, na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez ,DEMIURG” ul. Lubeckiego 2 , Poznah — Projekt
wykonawczy w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej, ze zmianami i uzupetnieniami
i zgodnie z zakresem opisanym ponizej oraz we wzorze umowy.

KOD CPV:
Przedmiot zamdwienia opisany jest nastepujgcym kodem CPV:

Przedmiot gtowny CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane
Przedmiot dodatkowy:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne,

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Wzniesienie Scian parteru budynku:

wykonanie $cian konstrukcyjnych parteru z bloczkéw silikatowych do poziomu
utozenia stropu, wraz z nadprozami prefabrykowanymi i wylewanymi, (stan surowy)

Podstawg do okreslenia przedmiotu zamowienia co do rodzaju i wartosci umowne;j jest
zatgczony do specyfikacji kosztorys naktadczy, wraz z planem sytuacyjnym oraz
projektem budowlanym (rzuty, przekrdj, opis).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany i uzupetnienia przedmiotu umowy spowodowane
zmianami i uzupetnieniami dokumentacji projektowej, lub pisemnymi zaleceniami
Projektanta.

MATERIALY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOSTEPNE SA NA
STRONIE ZAMAWIAJACEGO POD NASTEPUJACYMI ADRESAMI:
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kosztorys naktadczy:
2017 _9 koszt nakladczy 2.pdf
2017_9 koszt_nakladczy_2.ath

dokumentacja projektowa:
2017_9 dokumentacja_projekt.pdf

MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

posesja przy ul. Wolczanskiej 168 w todzi (dziatka nr ewidenc. 12/3, obreb S-8)
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Max. w ciggu 6 tygodni od dnia zakonczenia realizacji robot czesci 1 zamowienia.
Uwaga:

Termin realizacji zamoéwienia moze ulec przesunieciu w przypadku opéznien opisanych
w stosownym paragrafie umowy.

Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét.

SPOSOB ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, ktérych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.

(patrz: zapisy specyfikacji i wzor umowy)

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamdwienie zwigzane z obiektem potozonym w todzi przy ul. Wélczanskiej 168
realizowane jest w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego
postepowania.

Uwaga:
W najblizszym czasie Zamawiajacy przewiduje jeszcze wszczecie kolejnych

postepowan zwigzanych z obiektem potozonym w todzi przy ul. Wélczanskiej 168.
Bedg to postepowania realizowane w trybie przetargu nieograniczonego okreslone

jako:

1) Wykonanie dwdch sztuk replik odboju przejazdu bramnego w formie krasnoludka
w todzi przy ul. Wélczanska 168 (ustuga),



tZUK

2)

Nr postep.: 9/2017

Dostawa i montaz stolarki okiennej do budynku potozonego w todzi przy ul.
Wolczanskiej 168,

W poézniejszym okresie (rok 2018) nie wyklucza sie rowniez realizacji ponizszych

postepowan:

3) Dostawa i montaz stolarki drzwiowej do budynku potozonego w todzi przy ul.
Wolczanskiej 168,

4) Roboty dachowe: ciesielskie i pokrywcze,

5) Roboty elektryczne — ztgcze kablowe,

6) Roboty tynkarskie,

7) Kanalizacja,

8) Dostawa i montaz instalacji gazowej i c.o.,

9) Instalacje stabopradowe,

10) Wykonanie $cian | pietra i stropéw budynku frontowego,
11) Zagospodarowanie terenu (roboty drogowe).

Wedtug szacunku Zamawiajgcego wartos¢ wszystkich robét zwigzanych z obiektem
budowlanym w todzi przy ul. Wolczanskiej 168 nie przekroczy rownowartosci kwoty
5.225.000 euro.



