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1 przetarg Elewacja frontowa GDAŃSKA114 2022 - 14 03 do wydruku.athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Elewacja frontowa

1.1 Elewacja frontowa
1

d.1.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

3*1.4*2.2+4*1.4*2.05+3*1.25*1.8+5*1.02*1.02+1.4*2.75+2*1.25*2.5 m2 42.772
RAZEM 42.772

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku - parapety okienne m2

16.34 <(3*1.5*+4*1.5+3*1.35+5*1.12+1.5+2*1.35)*0.4>*0.33 m2 5.392
RAZEM 5.392

3
d.1.1

KNR 2-02
0506-01

Obróbki  z blachy ocynkowanej powlekanej m2

gzymsy B, C, D, w linii parapetów wraz z parapetami
16.30*0.33*6 m2 32.274
OKNA PODDASZA
1.0*0.25*5 m2 1.250

RAZEM 33.524
4

d.1.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

12.67*2 m 25.340
RAZEM 25.340

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2  60% powierzchni elew

m2

16.30*12.40*60% m2 121.272
RAZEM 121.272

6
d.1.1

KNR 19-01
0643-05

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0
m2 ######

m2

pasy przy rurach spustowych
16.30*12.60*0.25 m2 51.345

RAZEM 51.345
7

d.1.1
KNR 19-01
0643-06

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania - każde następne - pow. ponad
5,0 m2

m2

poz.6 m2 51.345
RAZEM 51.345

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0702-04
analogia

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm -
ościeża

m

parter
2*(2.24*2+1.0)+3*(1.4*2+2.2*2) m 32.560
I.p.
4*2.05*2+2*2.75 m 21.900
II.p.
3*1.8*2+2*2.5*2 m 20.800
poddasze
5*1.05*3 m 15.750
 

RAZEM 91.010
9

d.1.1
KNR 4-01
0307-01
analogia

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cemen-
towej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - gzymsy

m

16.30 m 16.300
RAZEM 16.300

10
d.1.1

KNR 0-26
0642-01

Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie

m2

 
16.30*12.60-42.772 m2 162.608
-16.30*1.0 m2 -16.300
 

RAZEM 146.308
11

d.1.1
KNR 0-26
0642-01

Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie -
ościeża

m2

(3*(1.4+2.2)*2+4*(1.4+2.05)*2+3*(1.25+1.8)*2+5*(1.02+1.02)*2+(1.4+2.75)*2+2*
(1.25+2.5)*2)*0.2

m2 22.240

RAZEM 22.240
12

d.1.1
TZKNBK
XVIm 0102-
03

Montaż gzymsów o grub.do 6 cm i szer.do 50 cm m

16.30*4 m 65.200
RAZEM 65.200

13
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

16.30*12.65-42.772 m2 163.423
RAZEM 163.423

14
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ościeża m2

(3*(1.4+2.2)*2+4*(1.4+2.05)*2+3*(1.25+1.8)*2+5*(1.02+1.02)*2+(1.4+2.75)*2+2*
(1.25+2.5)*2)*0.2

m2 22.240
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1 przetarg Elewacja frontowa GDAŃSKA114 2022 - 14 03 do wydruku.athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22.240

15
d.1.1 analiza indy-

widualna

Gzyms wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 35 cm B m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

16
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż opaski okiennej szer 16 cm (pilaster prefabrykowany) m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

17
d.1.1 analiza indy-

widualna

Profil podparapetowy wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 17 cm C m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

18
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż prefabrykowanego słupka/wspornika 50/30 cm szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

19
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż cokołu prefabrykowanego wys. 14 cm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

20
d.1.1 analiza indy-

widualna

Gzyms wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 35 cm B m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

21
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż opaski okiennej szer 16 cm (pilaster prefabrykowany) m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

22
d.1.1 analiza indy-

widualna

Profil podparapetowy wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 17 cm D m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

23
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż prefabrykowanego słupka/wspornika 50/30 cm szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

24
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż cokołu prefabrykowanego wys. 14 cm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

25
d.1.1 analiza indy-

widualna

Gzyms wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 36 cm B m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

26
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż tralki prefabrykowanej szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

27
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie boni parteru 31/80 szt

64 szt 64.000
RAZEM 64.000

28
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie boni parteru 31/35 szt

48 szt 48.000
RAZEM 48.000

29
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie boni parteru 63/90 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

30
d.1.1 analiza indy-

widualna

Profil podparapetowy wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 15 cm m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16.5 m 16.500

RAZEM 16.500
31

d.1.1 analiza indy-
widualna

Płycina podokienna, ekran 140/40 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

32
d.1.1 analiza indy-

widualna

Zwornik nadokienny 65/48 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

33
d.1.1

KNR 0-26
0642-01

Tynki renowacyjne WTA gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wyko-
nywane ręcznie

m2

 
strefa cokołu o łacznej wysokości 1,0 m wraz z ościezami drzwi wejściowych do
lokali użytkowych
16.30*1.0 m2 16.300
 

RAZEM 16.300
34

d.1.1
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą zolowo krzemianowa-kolory wg rysunku
elewacji

m2

(159.348+22.240)*1.15 m2 208.826
RAZEM 208.826

35
d.1.1

KNR AT-08
0102-06

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti m2

16.3*3.6 m2 58.680
RAZEM 58.680

36
d.1.1

Wywóz gruzu z utylizacją  - tynk m3

poz.8*0.15*0.025+poz.5*0.025 m3 3.373
RAZEM 3.373

- 4 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8418
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/

