
Łódzki Zakład Usług Komunalnych 94-102  Łódź, ul. Nowe Sady 19

Przedmiar  Szczegółowy
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z przebudową lokali   - Remont elewacji frontowej -

sztukaterie
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Gdańska 114, Łódź,
INWESTOR   :     ŁZUK
ADRES INWESTORA   :     Łodż, ul. Nowe Sady 19
WYKONAWCA ROBÓT   :     ŁÓDZKI    ZAKŁAD  USŁUG  KOMUNALNYCH
ADRES WYKONAWCY   :     94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 19
BRANŻA   :     budowlana remont elewacji frontowej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     B.Cichocka
DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień  2022

Wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień  2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
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7 elementy sztukatorskie przedmiar szczegółowy  GDAŃSKA114 2022 - 22 04.athTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Elewacja frontowa 0.00

1.1 Elewacja frontowa 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 elementy sztukatorskie przedmiar szczegółowy  GDAŃSKA114 2022 - 22 04.athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Elewacja frontowa

1.1 Elewacja frontowa
1

d.1.1
TZKNBK
XVIm 0102-
03

Montaż gzymsów o grub.do 6 cm i szer.do 50 cm m

16.30*4 m 65.200
RAZEM 65.200

2
d.1.1 analiza indy-

widualna

Gzyms wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 35 cm B m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

3
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż opaski okiennej szer 16 cm (pilaster prefabrykowany) m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

4
d.1.1 analiza indy-

widualna

Profil podparapetowy wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 17 cm C m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

5
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż prefabrykowanego słupka/wspornika 50/30 cm szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż cokołu prefabrykowanego wys. 14 cm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

7
d.1.1 analiza indy-

widualna

Gzyms wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 35 cm B m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

8
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż opaski okiennej szer 16 cm (pilaster prefabrykowany) m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

9
d.1.1 analiza indy-

widualna

Profil podparapetowy wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 17 cm D m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

10
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż prefabrykowanego słupka/wspornika 50/30 cm szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

11
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż cokołu prefabrykowanego wys. 14 cm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1.1 analiza indy-

widualna

Gzyms wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 36 cm B m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

13
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż tralki prefabrykowanej szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

14
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie boni parteru 31/80 szt

64 szt 64.000
RAZEM 64.000

15
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie boni parteru 31/35 szt

48 szt 48.000
RAZEM 48.000
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7 elementy sztukatorskie przedmiar szczegółowy  GDAŃSKA114 2022 - 22 04.athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1.1 analiza indy-
widualna

Wykonanie boni parteru 63/90 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

17
d.1.1 analiza indy-

widualna

Profil podparapetowy wykonany metodą ciągnioną na murze wys. 15 cm m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

18
d.1.1 analiza indy-

widualna

Płycina podokienna, ekran 140/40 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

19
d.1.1 analiza indy-

widualna

Zwornik nadokienny 65/48 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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7 elementy sztukatorskie przedmiar szczegółowy  GDAŃSKA114 2022 - 22 04.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Elewacja frontowa
1.1 Elewacja frontowa

1
d.1.1

TZKNBK
XVIm 0102-03

Montaż gzymsów o grub.do 6 cm i szer.do 50 cm
obmiar  = 16.30*4 = 65.200 m

m

-- R --
1* robocizna

3.83 r-g/m
r-g 249.7160 0.000 0.00

-- M --
2* gzymsy

1.03 m/m
m 67.1560 0.000 0.00

3* stal zbrojeniowa
0.15 kg/m

kg 9.7800 0.000 0.00

4* piasek
0.02 m3/m

m3 1.3040 0.000 0.00

5* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0.007 t/m

t 0.4564 0.000 0.00

6* bale nasycone kl.V
0.034 m3/m

m3 2.2168 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.28 m-g/m
m-g 18.2560 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Gzyms wykonany metodą ciągnioną na murze
wys. 35 cm B
obmiar  = 16.5 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Wykonanie i montaż opaski okiennej szer 16 cm
(pilaster prefabrykowany)
obmiar  = 29 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Profil podparapetowy wykonany metodą ciągnio-
ną na murze wys. 17 cm C
obmiar  = 16.5 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Wykonanie i montaż prefabrykowanego słupka/
wspornika 50/30 cm
obmiar  = 8 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Wykonanie i montaż cokołu prefabrykowanego
wys. 14 cm
obmiar  = 8 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Gzyms wykonany metodą ciągnioną na murze
wys. 35 cm B
obmiar  = 16.5 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Wykonanie i montaż opaski okiennej szer 16 cm
(pilaster prefabrykowany)
obmiar  = 30 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
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7 elementy sztukatorskie przedmiar szczegółowy  GDAŃSKA114 2022 - 22 04.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9

d.1.1 analiza indywi-
dualna

Profil podparapetowy wykonany metodą ciągnio-
ną na murze wys. 17 cm D
obmiar  = 16.5 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Wykonanie i montaż prefabrykowanego słupka/
wspornika 50/30 cm
obmiar  = 8 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Wykonanie i montaż cokołu prefabrykowanego
wys. 14 cm
obmiar  = 8 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Gzyms wykonany metodą ciągnioną na murze
wys. 36 cm B
obmiar  = 16.5 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Wykonanie i montaż tralki prefabrykowanej
obmiar  = 24 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Wykonanie boni parteru 31/80
obmiar  = 64 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Wykonanie boni parteru 31/35
obmiar  = 48 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Wykonanie boni parteru 63/90
obmiar  = 5 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Profil podparapetowy wykonany metodą ciągnio-
ną na murze wys. 15 cm
obmiar  = 16.5 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Płycina podokienna, ekran 140/40
obmiar  = 3 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Zwornik nadokienny 65/48
obmiar  = 5 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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7 elementy sztukatorskie przedmiar szczegółowy  GDAŃSKA114 2022 - 22 04.athPODSUMOWANIE

Elewacja frontowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Elewacja frontowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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