£ZUK Nr postep.: 1.1.5/2021

L.6dzZ, dnia 20 sierpnia 2021 roku

Zamawiajacy:

LODZKI ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH
94-102 £.0ODZ, UL. NOWE SADY 19

www.lzuk.lodz.pl; zaklad@lzuk.lodz.pl

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer postepowania: 1.1.5/2021

dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego o wartos$ci mniejszej niz
progi unijne w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275
pkt. 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019) pn.:

,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA DOSTAWIE
I ZABUDOWANIU STOLARKI OKIENNE] W REMONTOWANYM BUDYNKU
MIESZKALNYM W LODZI PRZY UL. GDANSKIE] 114"

Numer ogloszenia: 2021 /BZP 00137096/01 z dnia 2021-08-04

Informacja o z otwarcia ofert

Lodzki Zaklad Ustug Komunalnych z siedziba w todzi przy ul. Nowe Sady 19 jako
Zamawiajacy, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U.z 2019 r., poz. 2019 z p6Zn. zm.) zwana dalej ,ustawa Pzp”,
przedstawia informacje z otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastapito w dniu 20.08.2021 r.,
0 godzinie 11.00 i zostaty otwarte nastepujace oferty:

Nr Nazwa albo imie Kryteria
oferty i nazwisko oraz - -
siedziba lub miejsce Nazwa kryterium Deklaracja Wykonawcy
prowadzonej
dzialalnosci

gospodarczej albo
miejsce zamieszkania
Wykonawcy, ktorego
oferta zostata otwarta



mailto:zaklad@lzuk.lodz.pl
http://www.lzuk.lodz.pl/

tZUK

Nr postep.: 1.1.5/2021

GRAB Spotka z
ograniczong
odpowiedzialnoscia
Spotka komandytowa
Stotwiny 123a
24-310 Karczmiska

Cena oferty brutto

202.679,90 ztotych brutto

Okres gwarancji

Wydtuzenie okresu
gwarancji o 12 miesiecy
(tj. do 88 miesiecy)

Termin dostawy i
zabudowania stolarki
okiennej

Skrocenie terminu
dostawy i zabudowania
stolarki okiennej
o 2 tygodnie

Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe
»~WOMA”
Marek Wolowiec
ul. Sciegiennego 221
25-116 Kielce

Cena oferty brutto

267.777,59 ztotych brutto

Okres gwarancji

Wydtuzenie okresu
gwarancji o 12 miesiecy
(tj. do 88 miesiecy)

Termin dostawy i
zabudowania stolarki
okiennej

Skrécenie terminu
dostawy i zabudowania
stolarki okiennej
o 1 tydzien




