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Załącznik Nr 1 
– Opis Przedmiotu Zamówienia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem  zamó wienia  jest  SPRZEDAŻ  I DOSTAWA  SOLI  DROGOWEJ  DR
Z  ANTYZBRYLACZEM  PRZEZNACZONEJ  DO  WYKONYWANIA  MIESZANEK
USZORSTNIAJĄCYCH  (MIESZANKA  Z  KRUSZYWEM)  PRZEZNACZONA  DO  USUNIĘCIA
ŚNIEGU,  ZWALCZANIA  GOŁOLEDZI  I  ZLODOWACEŃ  NA  DROGACH  I  CHODNIKACH
W ŁĄCZNEJ ILOŚCI DO 700 TON LUZEM, Z CZEGO NA ROK 2020/2021 I ROK 2021/2022
PRZYPADAĆ BĘDZIE PO OK. 350 TON.

Ilość  soli  jest  tylko  i  wyłącznie  okreś leniem  ilości,  do  któ rej  prawdopodobnie  będzie
zrealizowane zamó wienie.

W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego limitó w zakupó w okreś lonych na wstępie
Wykonawcy  nie  będą  przysługiwały  z  tego  tytułu  roszczenia  o  zapłatę  wynagrodzenia,
odstępnego lub odszkodowania.

Só l drogowa musi spełniać poniższe wymagania: 

a) posiadać skład chemiczny wg PN-86/C-84081/02
    Zawartość   NaCl - min 90,0%
    Zawartość   H2O - max   3,0%
    Część nierozpuszczalna w wodzie - max   8,0%
    Antyzbrylacz K4FE(CN)5- min 40,0 mg/kg

b) posiadać odpowiednią granulację:
    ziarno poniżej 1 mm                            max 20%
    ziarno powyżej 6 mm                          max 10%

c)  posiadać  aktualną  opinię  Instytutu  Badawczego  Dró g  i  Mostó w  o  przydatności  soli  do
posypywania nawierzchni dró g w zimowym utrzymaniu dró g;

d) posiadać  atest higieniczny wydany przez Pań stwowy Zakład Higieny stwierdzający, że só l
odpowiada wymaganiom higienicznym;

e) posiadać potwierdzenie składu chemicznego wg. PN-86/C-84081.02 i wg ZN-KSK-1:2000.

Jednocześnie zobowiązujemy się do przedłożenia powyższych dokumentów, o których
mowa powyższej tj. w punkcie c, d i e przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie
Zamawiającego. 
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2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WG KODU CPV: 

34927100-2 SÓL DROGOWA

3. WARUNKI, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Transakcja nastąpi po dokonaniu oceny i wyborze oferty okreś lonego Wykonawcy uznanej za
najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu ani wykluczeniu oraz po dopełnieniu wszelkich
formalności związanych z nabyciem przedmiotu zamó wienia przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamó wienia pod potrzeby Zamawiającego sukcesywnie:
- OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2021 ROKU
- OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2022 ROKU

Dostawa nastąpi na teren Bazy Transportowo-Sprzętowej ŁZUK w Łodzi przy ul. Nowe
Sady 27b w dni robocze w godz. 7:00- 14:00.

Uwaga: parametry dodatkowo punktowane  *  :  
zaoferowanie  dostawy  soli  drogowej  w  terminie  poniżej  4  dni  roboczych  od  otrzymania
zamó wienia
*patrz: SIWZ – kryteria oceny ofert;

4. SPOSÓB REALIZACJI DOSTAW

Na  podstawie  telefonicznego  lub  otrzymanego  pismem  (mailem)  zapotrzebowania
wystawionego z uzgodnionym wyprzedzeniem zawierającego termin i miejsce dostawy oraz
ilości przedmiotu zamó wienia. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zapotrzebowania.

Dostawa soli odbywać będzie się samochodem samowyładowczym.

Planowana wielkość dostaw jednorazowo min 20 ton.
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