

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

**WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA
DOSTARCZENIU, MONTAŻU I URUCHOMIENIU INSTALACJI SYSTEMU
SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKU UŻYTKOWYM POŁOŻONYM
W ŁODZI W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36,
Z WYŁĄCZENIEM LEWEJ OFICYNY**

WARTOŚĆ PRZEZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:

356.052,00 złote

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT W KRYTERIACH:

1. Cena oferty;
2. Czas reakcji i naprawy;
3. Termin zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria	
		Nazwa kryterium	Deklaracja Wykonawcy
1.	APE-LP SP. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508 80-855 Gdańsk	Cena oferty	240.783,80 zł brutto
		Czas reakcji i naprawy	skrócenie czasu wykonania napraw lub usunięcia awarii do 24 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia
		Termin zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I do 5 tygodni od momentu przekazania placu budowy
2.	MRC SYSTEM Marcin Malinowski Sp. j ul. Rozmarynu 15 04-880 Warszawa	Cena oferty	236.345,61 zł brutto
		Czas reakcji i naprawy	skrócenie czasu wykonania napraw lub usunięcia awarii do 24 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia
		Termin zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I do 5 tygodni od momentu przekazania placu budowy

3.	DEFERO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112 98-200 Sieradz	Cena oferty	259.982,46 zł brutto
		Czas reakcji i naprawy	skrócenie czasu wykonania napraw lub usunięcia awarii do 24 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia
		Termin zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I do 5 tygodni od momentu przekazania placu budowy
4.	FORMATIC Sp. z o.o. ul. Poznańska 86 a 62-080 Lusowo	Cena oferty	339.672,08 zł brutto
		Czas reakcji i naprawy	skrócenie czasu wykonania napraw lub usunięcia awarii do 24 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia
		Termin zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I do 5 tygodni od momentu przekazania placu budowy
5.	INSTOM SP. z o.o. ul. Brukowa 20 91-341 Łódź	Cena oferty	294.068,67 zł brutto
		Czas reakcji i naprawy	skrócenie czasu wykonania napraw lub usunięcia awarii do 24 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia
		Termin zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I do 5 tygodni od momentu przekazania placu budowy
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce	Cena oferty	348.090,00 zł brutto
		Czas reakcji i naprawy	utrzymanie maksymalnego czasu wykonania napraw lub usunięcia awarii (tj. do 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia)
		Termin zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I	Utrzymanie terminu zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I zamówienia (tj. do

			9 tygodni od momentu przekazani placu budowy)
7.	BCS HOLISZ, JAWORSKI Sp. j. ul. Graniczna 29 09-407 Płock	Cena oferty	269.516,01 zł brutto
		Czas reakcji i naprawy	skrócenie czasu wykonania napraw lub usunięcia awarii do 24 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia
		Termin zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I do 5 tygodni od momentu przekazania placu budowy
8.	COMPLEX II ul. Nowa 29/31 90-030 Łódź	Cena oferty	237.384,48 zł brutto
		Czas reakcji i naprawy	skrócenie czasu wykonania napraw lub usunięcia awarii do 24 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia
		Termin zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I do 5 tygodni od momentu przekazania placu budowy
9.	EL-CORP SP. z o.o. ul. Czarnocińska 31 03-110 Warszawa	Cena oferty	419.000,00 zł brutto
		Czas reakcji i naprawy	skrócenie czasu wykonania napraw lub usunięcia awarii do 24 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia
		Termin zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I do 5 tygodni od momentu przekazania placu budowy
10.	ASD J. Cegielski Sp. k ul. Zagajnikowa 39 91-849 Łódź	Cena oferty	298.689,76 zł brutto
		Czas reakcji i naprawy	skrócenie czasu wykonania napraw lub usunięcia awarii do 24 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia
		Termin zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I	skrócenie terminu zakończenia prac związanych z realizacją Etapu I do 7 tygodni od

			momentu przekazania placu budowy
--	--	--	-------------------------------------