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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny instalac elekirycznych i teletechniczaych do projekin
budowianege , Remontu i przebudowy budynku administracyjnego na nieruchomodci polozonej w Lodzi przy ul. Tuwima 36, dz. nr
178/1, 179/1, 175/1", na polrzeby Kornendy Wojewddzkie] Policii w Lodzi. Nowy projekt dostosowany bedzie do potrzel nowegs
uzytkownika, 1. Zarzedu Drdg i Transportu w Lodzi,
\W zakres opracowania nie wehodzg prace, ktdre bylv przedmioter pozwolenia na budowe (decyzja nr DR-UA-LE16.2011 z dnia
95.11.20114), 2 ktdre do tej pory nie zostaly jeszcze wykonane. Prace te, o ile nie s& zmienione w tym opracowaniu, nalezy
kentynuowac.

2. PODSTAWA OPRACCRVANIA
e Umowa nr 333.1/D2/2047 z dnia 16.01.2017r.
¢ Stosowne artykuly Prawa Budowlanego. ,
« Projekt remontu i przebudowy budynku przy ul. Tuwirna 36 w L.odzi na potrzeby zarzagu Drég i Transportu w Lodzi
« w zakresie instalacii elekirycznych autorsiwa J.Grzelaka z listopada 2013
» (Suplement do projektu budawlanago ww. obiektu na patrzeby korisariatu palicfi)
o Projekt remontu i przebudowy budynku przy ul. Tuwima 36 w L odz na potrzeby zarzadu Drog i Transportu w todzi
o W zakresie instalacji teletechnicznych autorstwa K.Surkonta z listopada 2013
« Dokumentacja powykonawcza wg projelitu wymiany gtownych rozdzielnic w budynku w Lodzi przy ul. Tuwima 36
» 2 pazdziernika 2015
e Projektu przebudowy wybranych elementow toru sasilania w energle elekiryczna w budynku w Lodzi przy ul. Tuwima 36
¢ z pazdziernika 2015

Pawyzsze projekty zostaly udostepnione do celow inwentaryzacji oraz projektu przebudowy przez zamawigjacedo (inwestora).

3. OFIS STANU ISTHIEICEGO BUDYNEU W ZAKRESIE INSTALAGH
Obiekt jest wyposazony we wszystkie instalacje | przylagzony do miejskich sieci w zakresie:
o  sieci elekdroenergetyczne),

e siec telekomunikacyjnyeh,

Zakres wyposazenia w zakresie instalacji elektrycznych i telstechnicznych:
Obecnie budynek jest uzytkowany w ohgzarach:
e parteru -prawa oficyna, pornieszezenie biurowe

«  poziomu+1, -fragment orawej oficyny, SErWerownia.

«  piwnic

W zairesie instalach elekiyeznych wykonane sg;
dia kondygnaci naziemaych:
s instalacje okablowania sity i gniazd poszczegolnych pigter
« instalacje okahlowania oéwietlenia
e  puszki montazowe osprzgtu elekirycznego (faczniki, pniazda)
e frasy koryt kablowych na poszczegblnych pigtrach
s  wybrane rozdzielnie elektryczne
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diz kandygnadi podziemne):
« kompletne instalacje sily i gniazd
e  kompletne instalacie odwiellenia podstawowego i awaryjnego
e trasy koryt keblowych
e rozdzielnie elekiryczne, w tym rozdzielnia glovina

« instalacje uziemienia, polgczen wyrbwnawczych

Y zakresia Instalacl lelatochnicznych wykonane sg;

dla kendygnacji naziemnych
e lrasy koryt kablowych na poszczegblnych pigtrach
s  opesziowanie w $cianach G-K dla instalacji LAN

dia kondygnacji podziemrie]
e brak wykonanyeh instalacii

4, ZAKRES ZMlaN )
Wazelkie zmiany wynikajg z projektu montazu dzwigu osebowego obstugujacego wezystkie kondygnacje budynku wraz z budowsg
konstrukeji nosnej szybu windowego wraz z nadszybiem i podszybiem oraz remontu dachu budynku wraz z wykananiem izolac]i
ciepingj | montazem okien dachowych potaciowyeh,

Zmiany powyzsze W rozumieniu Prawa Budowainego nie generuja istotnych zmian w zekresie instalac| glekirycznych,

o INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zaopsirzente w energie eleklryczna, parametry elektrosnergetycane
- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Przebudewa istn, rozdzisinicy RG
- 7AKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Zasllanie urzagzef oshrony presciwpnzanwe]
- ZAKRES BEZ ZMIAN IETOTNYCH
Preehudowa rozdziehioy RGA
- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Roxdrieinics pomieszezes technicznych | ich zesianie
- 7AKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
- Rozdzehicsogdinego przeznaczenia i ich zaslianie
- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Rozdrieinica urzatzeh komputerowyeh RIC ich zasitanie
- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Zasiiznie urzadzed w ramach brang senitarnych
- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Zestaw griazd 400 Vi230 V
- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Instatacie grizezd wiykowyeh 230 V ogéinego preeznaczenia
- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Ingtatanis gniazd wiykowyeh 230 V zasilanta dedylowanegoe



- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
instalacim obwistients ogiinego

- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Instalacia obwietienia awaryinego

- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Céwietianie zevnairzne na daodzifiou kamienicy

- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Potagzenia wyrbwnawoze

- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Instzlacia odgromowa | uziemigjgoa

- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Ochrona przeciwporateniows

- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Qchron preeciwprzepleciows

- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Obliczenia techniczng

- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH

o INSTALACJE TELETECHNICZNE
inatalacjs sygnelizacy potaru | oddymiania
—  ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH

Instalacia sieci strukduraing]
- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH
Ciodatkows do windy deprowadzona zostanie linia telefoniczna dla wymaganego przez UDT dozoru/komunikacji awaryjng] z
kabing.

Instziace systernu wylaywania wismania | napady
Zgodnie z SIWZ zakres ochrony przeciwwiamaniowej zostal ograniczony do przycisku alarmowego w pom. ochrony.

System kontroli dostgpu wraz 2 rejeatrais C2Aas pracy
o 7AKRES BEZ ZMIAN-ISTOTNYCH

Systern w oparciu 0 karty zblizeniowe standardu HID iClass SEOS . System zostenie razbudowany o dodatkowe przejécia
dozorowane na piatym pietrze. W bramie przejazdowe] zainstalowane zostana czytniki dalekiego zasiggu (min Sm).

W ramach instalacji SKD zaimplementowana zostanie funkeja rejestracji czasu zbudowana w oparciu 0 dwa czytniki wejsc i
dwa czytniki wyjé¢ umieszczone w bramie przejazdowe],

Instalacja zostanie rozbudowana o system rejestracji czasu pracy oraz o elekironiczny system wydawania kiuczy.

Systern depozytorow kluczy skiadaé sig bedzie z 11 niezaleznie dziatajacych depozytordw, zainstalowanych na & réZnych

kondygnacjach budynku, Wszystkie depozytory kluczy beda wigczone do jedna sieci LAN | zarzadzane centralnie z poziomu

oprogramowania administrujgcego. Kakdy 2 depozytarow wyposazony w czyinik kart w stendardzie budynkawym,
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instaiacis maniforingy vizvinego
- ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH

Diodatkows zaprojeldowano kamery w obszarze sali obstugi Klienta.

Instalaca multimedizing | naghenienia
— ZAKRES BEZ ZMIAN ISTOTNYCH

Frojektant:
mar inz, Jarostaw Byszewski
MAZ/0137IPWCEIDS

Sprawdzajgcy.
rngrinz, Anna Nowogdrska
WA-376/02
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