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Zatqgcznik Nr 1 do SWZ
- Opis Przedmiotu Zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane pn.. ,WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA DOSTARCZENIU, MONTAZU

I URUCHOMIENIU INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE]
W BUDYNKU UZYTKOWYM POLOZONYM W LODZI PRZY UL. TUWIMA 36
W LEWE] OFICYNIE”, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej
wykonanej przez Biuro Realizacji Inwestycji FRONTON Sp. z o. o. z siedziba
w Lodzi, ul. Nastrojowa 42/11 - Projekt wykonawczy pt.: ,Projekt instalacji
stabopradowych w czeéci 1. A/ Instalacja sygnalizacji pozaru i oddymiania” oraz
przez Pracownie Projektowag Doroty Mokrosinskiej - ,EMIG ARCHITEKCI”
z siedzibg w Warszawie, ul. Borowskiego 2/307 - Projekt wykonawczy zamienny
pt. ,Projekt instalacji stabopragdowych w czesci Instalacja sygnalizacji pozaru i
oddymiania” w ramach zadania pod nazwa: ,,Remont i przebudowa budynku przy
ul. Tuwima 36 w todzi”, dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez
Wykonawce istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej - firme MRC System
Marcin Malinowski Spétka jawna oraz na podstawie przedmiaru (Kosztorysu
naktadczego) stanowigcego Zatacznik Nr 2a do SWZ, zgodnie z zakresem
zamieszczonym w opisie przedmiotu zamoéwienia (OPZ) we wzorze umowy oraz
zgodnie z innymi materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego.

2. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
(CPV):

Przedmiot gté6wny CPV:
45312100-8 - instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Przedmiot dodatkowy CPV:

45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru
(zwanej dalej SSP) w lewej oficynie budynku potoZzonego w todzi przy ul
Tuwima 36 w ramach zadania pod nazwa: ,Remont i przebudowa budynku przy ul.
Tuwima 36 w todzi”.

W ramach niniejszego zadania urzadzenia instalacji sygnalizacji pozaru oraz
instalacji oddymiania klatki schodowej w lewej oficynie powinny stanowi¢
integralng cze$c¢ istniejacej instalacji pozarowej. System w lewej oficynie musi
by¢ kompatybilny z systemem istniejgcym.

Wedtug zatozen projektowych na kazdym pietrze przewidziana jest jedna petla
dozorowa, zatem wszystkie istniejgce petle dozorowe nalezy rozbudowac o nowe
urzadzenia systemu instalacji SSP lewej oficyny. Dotyczy to czujek dymowych,
temperaturowych, elementéw Kkontrolno-sterujgcych, przyciskow ROP,
sygnalizatoréw akustyczno-optycznych a takze urzadzen instalacji centrali
oddymiania klatki schodowe;.

Nastepnym etapem rozbudowy systemu bedzie zaprogramowanie centrali
pozarowej oraz uruchomienie systemu instalacji SSP i oddymiania.

Remontowany obiekt zlokalizowany w Lodzi przy ul. Tuwima 36, jest budynkiem
wielokondygnacyjnym ztozonym z piwnicy, sze$ciu kondygnacji oraz poddasza.
Budynek sktada sie z czeSci frontowej oraz dwoch oficyn, prawej i lewe;.

Piwnica przewidziana jest gtéwnie na urzadzenia techniczne na potrzeby
eksploatacji budynku, poszczegdlne kondygnacje (od parteru do pigtego pietra)
przewidziane sa na pomieszczenia biurowe, natomiast poddasze na urzadzenia
wentylacyjne.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlang, pod statym nadzorem osoby uprawnionej z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami w branzy instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do
kierowania pracami budowlanymi w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
budowlane oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP i p.poz. w zakresie
wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robot.

W budynku frontowym oraz w prawej oficynie zainstalowany jest system
sygnalizacji pozaru zrealizowany w II poétroczu ubiegtego roku (2020 roku).
Zainstalowany system SSP zrealizowany jest w oparciu o centrale sygnalizacji
pozaru POLON - ALFA 6000, czujki optyczne DOR-4046, reczne przyciski
ostrzegawcze ROP-4001, sygnalizatory SAL-4001, elementy kontrolno sterujace
EKS 6022. Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr 0.15 na parterze.
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Centrale oddymiania uruchamiane s3a poprzez elementy kontrolno-sterujgce
MKA-60 sygnatem sterujacym z centrali ppoz. po zadymieniu czujek oraz po
przycis$nieciu ktoregos z recznych przyciskow ROP-4001 a takze po przycisnieciu
recznych przyciskow oddymiania PO-63 rozmieszczonych na poszczegélnych
kondygnacjach klatek schodowych. Drzwi napowietrzajgce otwierane sg recznie.
Ponadto utoZony jest przewdd zasilajacy do centrali oddymiania przewidzianej
do montazu na V pietrze w klatce schodowej lewej oficyny. Zgodnie z projektem
na kazdym pietrze przewidziana jest petla dozorowa. Obecnie na kazdym pietrze
petla dozorowa obejmuje prawg oficyne oraz frontowa cze$¢ budynku.

4. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Wykonanie instalacji zostato podzielone na dwa etapy i obejmuje swoim
zakresem:

ewykonanie instalacji SSP w lewej oficynie budynku zgodnie z Projektem
wykonawczym i zamiennym oraz przedmiarem,

¢ uruchomienie instalacji SSP,

e przeszkolenie personelu w zakresie obstugi SSP.

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie instalacji systemu sygnalizacji
pozaru (SSP) w dwoch etapach, tj.:

Etap I:

a) Montaz przewodoéw instalacji pozarowej w budynku w lewej oficynie - na
poszczegblnych pietrach oraz na klatce schodowej,

b) Montaz optycznych czujek dymu w przestrzeni pomiedzy stropami a sufitami
podwieszanymi,

Etap II:

a) Montaz pozostatych optycznych czujek dymu.

b) Montaz czujek temperaturowych.

c) Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych.

d) Montaz centrali oddymiania.

e) Montaz przyciskéw oddymiania.

f) Montaz modutéw kontrolno-sterujacych (drzwi i centrala oddymiania).

g) Montaz sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

h) Programowanie, uruchomienie, testowanie systemu sygnalizacji pozarowe;j
wraz zZ wykonaniem pomiarow elektrycznych.

i) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.



tZUK

nr postep.: 1.1.3./2021

j) Opracowanie instrukcji eksploataciji.
k) Przeszkolenie personelu.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie zgodnie z treScig SWZ
wraz ze stanowigcymi jej integralng czes$¢ zatgcznikami, wyjasnieniami do SWZ
oraz wprowadzonymi do niej zmianami.

. Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie okreslonym umowa.

W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca winien réwniez:

a. ztozy¢ dokumenty uwiarygodniajgce uzyte materiaty lub urzadzenia;

b. protokolarnie przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang i sprawdzong instalacje
SSP wraz z peilng dokumentacja powykonawcza (w wersji papierowe;j
w dwdch egzemplarzach oraz wersje elektroniczng), obejmujaca:
e zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi

w czasie wykonawstwa;

o certyfikaty i deklaracje zgodnosci uzytych materiatow;
e protokoly z pomiaréw instalacji SSP.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac fabrycznie nowe materialy i wyroby.
Wszelkie stosowane technologie, materiaty i wyroby musza by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, jak rowniez posiada¢ aktualne aprobaty
i Swiadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz
posiada¢ oswiadczenia producentéw potwierdzajace zgodnos$¢ z dyrektywami
Rady Europejskiej okreslajacymi wymogi bezpieczenstwa (CE).

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje eksploatacji
(uzytkowania) w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji
elektronicznej, a takze przeszkoli wytypowanych przez Uzytkownika
pracownikéw w zakresie obstugi SSP.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz
zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, = obowigzujgcymi  normami, warunkami technicznymi
wykonywania roboét oraz wiedza techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentacji projektowej,
zaS§ o stwierdzonych biedach winien powiadomi¢ Zamawiajgcego celem
wyjasnienia lub skorygowania.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg, a dane okreslone w dokumentacji projektowej beda
uwazane za wartosci docelowe.
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Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej nalezy zgtaszac
Zamawiajgcemu. Nie moga one powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych
i uzytkowych przedmiotu zamoéwienia, a jezeli dotycza zmiany materiatéw
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest przywrdécic¢ stan pierwotny
terenu budowy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiajacy bezwzglednie Zada przed ztozeniem oferty dokonania wizji lokalnej
budynku oraz terenu budowy celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych
z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamoéwienia - jako koniecznych
i przydatnych do oceny robét, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy
z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do
wykonania umowy. Wizja lokalna bedzie mozliwa po telefonicznym uzgodnieniu z
przedstawicielem Zamawiajgcego Leszek Piasecki - Kierownik Robot
Elektrycznych LZUK - tel. 669 302 032, 603 073 626.

Na terenie obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu.

Zamawiajacy nie odpowiada za urzadzenia i materialy pozostawione przez
Wykonawce lub Podwykonawcéw na terenie wykonywania rob6t budowlanych.

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ROBOT:

Miejsce:

Miejscem wykonania przedmiotu zamoOwienia  jest  remontowany
i przebudowywany budynek uzytkowy potozony w todzi przy ul. Tuwima 36,
przeznaczony na potrzeby Zarzadu Droég i Transportu.

Termin wykonania robét:

Termin wykonania robdt:
ETAP 1

a) Montaz przewodow instalacji pozarowej w budynku w lewej oficynie - na
poszczegblnych pietrach oraz na klatce schodowe;.

b) Montaz optycznych czujek dymu w przestrzeni pomiedzy stropami a sufitami
podwieszanymi.

Termin wykonania Etapu I do 7 tygodni od momentu przekazania placu
budowy*.
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ETAP 11

a) Montaz pozostatych optycznych czujek dymu.

b) Montaz czujek temperaturowych.

c) Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych.

d) Montaz centrali oddymiania

e) Montaz przyciskdw oddymiania.

f) Montaz modutéw kontrolno-sterujacych (drzwi oraz centrala oddymiania).

g) Montaz sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

h) Programowanie, uruchomienie, testowanie systemu sygnalizacji pozarowe;j
wraz z wykonaniem pomiaréw elektrycznych.

i) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

j) Opracowanie instrukcji eksploataciji.

k) Przeszkolenie personelu.

Termin realizacji Etapu II do dnia 30 listopada 2021 roku.

Termin realizacji Etapu Il jest jednoczes$nie terminem koncowym realizacji
calego przedmiotu zamowienia.

*UWAGA:

WyzZej wymieniony termin wykonania Etapu [ zamdwienia jest terminem
maksymalnym. Zamawiajqcy oczekuje skrocenia terminu zakoriczenia realizacji
Etapu I zamdéwienia - patrz: SWZ - kryteria oceny ofert.

Faktyczny termin zakoniczenia realizacji Etapu I zamdéwienia zgodnie z deklaracjq
Wykonawcy na formularzu ofertowym.

Za date wykonania Etapu I zamoéwienia bedzie przyjeta data podpisania
bezusterkowego protokotu cze$ciowego odbioru robét, zas Etapu Il data
podpisania bezusterkowego protokotu konnicowego odbioru robot.

Termin realizacji umowy moze ulec przesunieciu - patrz: zapisy wzoru umowy.

Termin rozpoczecia robét - w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy.

UWAGA:

Realizacja zamoéwienia dotyczy:
¢ lewej oficyny budynku.

SZCZEGOLY DOTYCZACE ODBIORU KONCOWEGO ROBOT:
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1. Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ jednotygodniowy ruch prébny
instalacji SSP, o czym Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego.

2. W trakcie ruchu probnego nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wyznaczonych
pracownikéw w zakresie biezacej obstugi i zmian w organizacji SSP.

9. WARUNKI GWARANC(]I:

Wykonanie przedmiotu zamodwienia podlega szczegélnym warunkom,
tj. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca objal gwarancja calo$¢ robot
budowlanych oraz urzadzen skladajacych sie na system sygnalizacji
pozarowej (SSP) zarowno wykonanych i dostarczonych przez Wykonawce
w ramach niniejszego postepowania, jak i przez Wykonawce zamowienia
publicznego pn.: ,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA
DOSTARCZENIU, MONTAZU 1 URUCHOMIENIU INSTALACJI SYSTEMU
SYGNALIZAC]JI POZAROWE] W BUDYNKU UZYTKOWYM POLOZONYM W LODZI
PRZY UL. TUWIMA 36 Z WYLACZENIEM LEWE] OFICYNY” zrealizowanego w
Il pétroczu ubieglego roku (2020 roku), ktéry to przedmiot zamodowienia
Zamawiajacy okres$la dla potrzeb niniejszego postepowania jako Czesc 1.

Zamawiajacy podaje, ze przedmiot niniejszego postepowania,

tj. ,DOSTARCZENIE, MONTAZ 1 URUCHOMIENIE INSTALACJI SYSTEMU
SYGNALIZAC]JI POZAROWE]J W BUDYNKU UZYTKOWYM POLOZONYM W LODZI
PRZY UL. TUWIMA 36 W LEWE] OFICYNIE” jest dokonczeniem realizacji CzeSci
I. Ze wzgledu na fakt, Ze system sygnalizacji pozarowej w lewej oficynie
budynku potozonego w Lodzi, przy ul. Tuwima 36 a takze w jego oficynie
prawej i frontowej stanowi integralng calo$¢ nie jest mozliwe uznanie
odrebnosci i niezaleznosci przedmiotu niniejszego postepowania. Co wiecej,
roboty budowlane, ktore maja zosta¢ wykonane w ramach niniejszego
postepowania nie mog3 toczy¢ sie bez ingerencji w roboty wykonane
w ramach Czesci 1. Obowigzujace przepisy dopuszczaja rozszerzenie
gwarancji Wykonawcy nawet na wszystkie roboty budowlane skladajace sie
na realizowany obiekt budowlany, bowiem strony moga uregulowac
gwarancje jakosci zgodnie z zasada swobody umoéw.

e min. 66-miesieczny okres gwarancji na wykonane roboty poczawszy od
momentu podpisania protokotu koncowego bezusterkowego wykonania robét.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone materiaty, wyroby i wykonane
roboty na nastepujacych warunkach:

a) okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania protokotu odbioru catosci
przedmiotu zamoéwienia bez zastrzezen przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy przy udziale Nadzoru inwestorskiego.
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b) Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o kazdorazowej

zmianie adresu siedziby, zmianie numeru telefonu i faksu lub adresu e-mail pod
rygorem ponoszenia odpowiedzialno$ci odszkodowawczej za zaniechania.
W przypadku zaniechania powiadomien Zamawiajacego i braku kontaktu
Zamawiajgcego z Wykonawcg, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki,
naprawe innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c¢) Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji na zainstalowane urzadzenia

do przyjmowania zgtoszenia awarii przez 24 godziny na dobe przez 7 dni

w tygodniu oraz do podjecia dziatan zmierzajacych do wykonania napraw

i usuniecia awarii na wtasny koszt i ryzyko w czasie nie dtuzszym niz 4 godziny

od momentu zawiadomienia przez Zamawiajacego, przy czym:

e wymagany czas wykonania napraw i usuniecia awarii wynosi max. 48 godzin*
od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce od Zamawiajacego,

e w przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjne;j,
nieusuniecia awarii lub niewykonania lub nieusuniecia jej w terminie,
Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktérej mowa we wzorze umowy -
ponadto Zamawiajagcy moze zleci¢ wykonanie takiej naprawy innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

*UWAGA:

Zaoferowanie krétszego czasu podjecia dziatan oraz czasu na wykonanie napraw
i usuniecie awarii od momentu zgtoszenia stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert
(patrz: SWZ - kryteria oceny ofert).

Wykonawca w cato$ci odpowiada za wady i usterki przedmiotu zamdwienia
zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznos¢, ujawnione po odbiorze konicowym
robét i zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych usterek i wad.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy od daty odbioru koncowego robdét na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca do chwili odbioru przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy.
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10.WARUNKI DODATKOWE:

O udzielenie zamoéwienia beda mogli ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy
w szczegOlnosci spetniajg ponizsze warunki:

e wykazg, ze w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co
najmniej 3 zadania dotyczgce budowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru
(SSP), kazde o warto$ci minimum 140 000 ztotych,

e Zapewnig nadzor posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane,

eposiadajga ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia w wysokosci
minimum 140 000,00 ztotych.

11.WARUNKI DODATKOWE DOT. SPOSOBU ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy stosowanie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamoOwienia, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposo6b okres$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

12.MATERIALY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA UDOSTEPNIONE

PRZEZ ZAMAWIAJACEGO JAKO ZALACZNIKI DO OPZ:

Szczegbly rozwigzan projektowych zawieraja udostepnione przez Zamawiajacego
w formie elektronicznej dokumentacji projektowe;j:

1.

5.

13.

Projekt wykonawczy (dalej PW) pt.: ,Projekt Instalacji stabopragdowych w
czesci 1. A/ Instalacja sygnalizacji pozaru i oddymiania” - opracowany przez
Biuro Realizacji Inwestycji FRONTON Sp. z o. o. (autor projektu - mgr inz.
Krzysztof Surkont) - Zatacznik Nr 1a do OPZ;

Projekt wykonawczy zamienny pt.: ,Projekt Instalacji stabopradowych w
czesSci Instalacja sygnalizacji pozaru i oddymiania”, opracowany przez
Pracownie projektowa Doroty Mokrosinskiej ,EMIG Architekci” (autor
projektu - mgr inz. Jarostaw Byszewski) - Zatgcznik Nr 1b do OPZ;
Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona przez Wykonawce istniejagcego
systemu sygnalizacji pozarowej - firme MRC System Marcin Malinowski
sp6tka jawna

Zakres przedmiotu zamoéwienia (plany) - Zatacznik Nr 1c do OPZ;

Przedmiar robét (Kosztorys naktadczy) - Zatgcznik Nr 2a do SWZ.

SZCZEGOLY WYKONANIA:



£ZUK nr postep.: 1.1.3./2021

ZamoOwienie powinno zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
w zakresie systemu SSP. Dokumentacja techniczna zostanie udostepniona przez
Zamawiajgcego w wers;ji elektroniczne;j.

Jezeli dokumentacja projektowa wskazywalyby w odniesieniu do niektérych
materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - wéwczas
Zamawiajacy, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza oferowanie materiatow
lub urzadzen ro6wnowaznych o parametrach jakoSciowych i cechach uzytkowych co
najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw maja charakter przyktadowy i stanowig
wylacznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamowienia, okres$lajgc ich minimalne
parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wystgpienia do nadzoru inwestorskiego o opinie i akceptacje na temat
oferowanych materiatéw lub urzadzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do
podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatéw lub urzadzen
réwnowaznych albo odrzuceniu oferty z powodu braku réwnowazno$ci.
Zamawiajgcy zada przedstawienia przez Wykonawcoéw przedmiotowych Srodkow
dowodowych na potwierdzenie, Ze oferowane roboty budowlane spetniajg
wymagania Zamawiajacego okreSlone w dokumentacji projektowej,

tj. dokumentéw technicznych - atestéw, certyfikatow, instrukcji, kart danych
technicznych, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw okreslajacych
parametry techniczne oferowanych wyrobéw, stanowigcych urzadzenia

i materiaty wskazane w dokumentacji projektowej lub réwnowazne w stosunku do
urzadzen i materiatdw wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ w/w dokumenty wraz z oferta.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt przedmiotowych $rodkéw dowodowych lub ztoZone
przedmiotowe Srodki dowodowe sg niekompletne, Zamawiajacy przewiduje
wezwanie do ich ztozenia lub uzupetnienia na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp
W wyznaczonym przez siebie terminie.

14. INNE:

Roboty budowlane zwigzane z obiektem potozonym w Lodzi przy ul. Tuwima 36
realizowane s3 w cze$ciach. W najblizszym czasie Zamawiajacy przewiduje
wszczecie kolejnych postepowan zwigzanych z przedmiotowym obiektem
realizowanych w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. Wedtug
szacunku Zamawiajacego warto$¢ wszystkich robo6t zwigzanych z obiektem
budowlanym przy ul. Tuwima 36 nie przekroczy réwnowartosci kwoty 5 350 000
euro.



